

Prefeitura Municipal de Baturité

Histórico da Sessão



Edital 3006.01/2021

Lote 1, LOTE 01 - ELÉTRICO, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	02/07/2021 17:30:03	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	12/07/2021 10:53:38	SISTEMA: Envio da proposta do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 1 no valor de 2.355.981,55.
Envio de Oferta	13/07/2021 20:33:23	SISTEMA: Envio da proposta do RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 2 no valor de 1.296.572,00.
Envio de Oferta	14/07/2021 17:02:10	SISTEMA: Envio da proposta do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 1.539.146,75.
Envio de Oferta	14/07/2021 22:23:36	SISTEMA: Envio da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 4 no valor de 897.934,29.
Alteração de Etapa	15/07/2021 09:00:06	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	15/07/2021 11:01:08	PREGOEIRO: Bom dia Srs. Licitantes, daremos inicio nesse momento a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N° 3006.01/2021.
Alteração de Etapa	15/07/2021 11:02:50	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 3006.01/2021/1.
Mensagem	15/07/2021 11:16:38	RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 2: Senhora Pregoeira. Há previsão de inicio da fase de lances?
Mensagem	15/07/2021 11:26:23	PREGOEIRO: Sr. Licitante 2, a fase de lances segue conforme estipulado no edital.
Mensagem	15/07/2021 13:12:43	PREGOEIRO: Boa Tarde Srs. Licitantes, informo que a análise das propostas ainda não fora concluída, contudo fica estabelecido o retorno da etapa de lances para o próximo dia 20 de julho às 9h30min.
Suspensão do Lote	15/07/2021 13:22:59	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	20/07/2021 09:11:39	PREGOEIRO: Agendado lote 3006.01/2021/1 suspenso. Pelo motivo Retorno da sessão, conforme previsto na sessão anterior. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 20/07/2021
Alteração de Etapa	20/07/2021 09:33:10	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 3006.01/2021/1 foi reiniciado!
Mensagem	20/07/2021 09:36:38	PREGOEIRO: Bom dia Srs. Licitantes, daremos inicio neste momento ao retorno da sessão.
Desclassificação do Licitante	20/07/2021 09:42:04	PREGOEIRO: Desclassificação do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 4: Tendo em vista o descumprimento ao Item 5, 5.2.2 do edital, não foi possível baixar a ficha técnica anexada.
Alteração de Etapa	20/07/2021 09:46:18	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	20/07/2021 09:47:07	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 1.296.571,00.
Envio de Oferta	20/07/2021 09:51:19	SISTEMA: Envio de lance do RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 2 no valor de 1.296.570,00.
Envio de Oferta	20/07/2021 09:53:17	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 1.296.569,00.
Envio de Oferta	20/07/2021 09:53:48	SISTEMA: Envio de lance do RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 2 no valor de 1.296.568,00.
Alteração de Situação	20/07/2021 09:54:19	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	20/07/2021 09:54:44	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 1.296.567,00.
Alteração de Situação	20/07/2021 09:54:45	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	20/07/2021 09:54:59	SISTEMA: Envio de lance do RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 2 no valor de 1.296.500,00.
Alteração de Situação	20/07/2021 09:54:59	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	20/07/2021 09:55:17	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 1.296.499,00.
Alteração de Situação	20/07/2021 09:55:17	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	20/07/2021 09:55:33	SISTEMA: Envio de lance do RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 2 no valor de 1.296.400,00.
Alteração de Situação	20/07/2021 09:55:33	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	20/07/2021 09:55:59	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 1.296.398,00.
Alteração de Situação	20/07/2021 09:55:59	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	20/07/2021 09:56:12	SISTEMA: Envio de lance do RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 2 no valor de 1.296.350,00.
Alteração de Situação	20/07/2021 09:56:12	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	20/07/2021 09:56:26	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 1.296.345,00.
Alteração de Situação	20/07/2021 09:56:26	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	20/07/2021 09:56:41	SISTEMA: Envio de lance do RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 2 no valor de 1.296.300,00.
Alteração de Situação	20/07/2021 09:56:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	20/07/2021 09:57:01	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 1.296.298,00.
Alteração de Situação	20/07/2021 09:57:02	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

450
/

Prefeitura Municipal de Baturité

Envio de Oferta	20/07/2021 09:57:15	SISTEMA: Envio de lance do RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 2 no valor de 1.296.290,00.
Alteração de Situação	20/07/2021 09:57:15	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	20/07/2021 09:57:35	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 1.296.288,00.
Alteração de Situação	20/07/2021 09:57:35	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	20/07/2021 09:57:50	SISTEMA: Envio de lance do RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 2 no valor de 1.296.000,00.
Alteração de Situação	20/07/2021 09:57:50	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	20/07/2021 09:58:09	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 1.295.999,00.
Alteração de Situação	20/07/2021 09:58:09	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	20/07/2021 09:58:27	SISTEMA: Envio de lance do RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 2 no valor de 1.295.500,00.
Alteração de Situação	20/07/2021 09:58:27	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	20/07/2021 09:58:38	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 1.295.499,99.
Alteração de Situação	20/07/2021 09:58:38	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	20/07/2021 09:58:41	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 1.295.499,00.
Alteração de Situação	20/07/2021 09:58:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	20/07/2021 09:58:55	SISTEMA: Envio de lance do RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 2 no valor de 1.295.200,00.
Alteração de Situação	20/07/2021 09:58:56	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	20/07/2021 09:59:07	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 1.295.199,99.
Alteração de Situação	20/07/2021 09:59:07	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	20/07/2021 09:59:22	SISTEMA: Envio de lance do RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 2 no valor de 1.295.000,00.
Alteração de Situação	20/07/2021 09:59:22	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	20/07/2021 09:59:27	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 1.294.999,99.
Alteração de Situação	20/07/2021 09:59:27	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	20/07/2021 09:59:45	SISTEMA: Envio de lance do RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 2 no valor de 1.294.500,00.
Alteração de Situação	20/07/2021 09:59:45	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	20/07/2021 10:00:11	SISTEMA: Envio de lance do CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3 no valor de 1.294.499,99.
Alteração de Situação	20/07/2021 10:00:11	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	20/07/2021 10:00:29	SISTEMA: Envio de lance do RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 2 no valor de 1.294.400,00.
Alteração de Situação	20/07/2021 10:00:29	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	20/07/2021 10:01:30	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	20/07/2021 10:02:31	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	20/07/2021 10:03:36	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 2.
Mensagem	20/07/2021 10:45:28	PREGOEIRO: Informo que a empresa RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 2, está HABILITADA, tendo em vista que a mesma cumpriu as normas editalícias e as normas da Lei Federal Nº 8.666/93 regulamentadora das Licitações Públicas, como também as da Lei 10.520/02.
Alteração de Etapa	20/07/2021 10:52:06	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minutos(s).
Mensagem	20/07/2021 11:23:10	CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3: A CNIP manifesta sua intenção de recurso referente a documentação apresentada pelo arrematante vencedor.
Mensagem	20/07/2021 11:33:08	RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 2: Senhora Pregoeira, tendo em vista o prazo mínimo estipulado de 30 minutos. Decai do direito de manifestar intenção o Licitante 3, onde o mesmo manifestou intenção fora do prazo estabelecido.
Interposição de Recurso	20/07/2021 11:53:05	CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3: (RECURSO): CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3, informa que vai interpor recurso, 20/07/2021 11:23:10 CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3: A CNIP manifesta sua intenção de recurso referente a documentação apresentada pelo arrematante vencedor..
Mensagem	20/07/2021 12:03:27	RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 2: Conforme subitem 8.1 do edital, o PRAZO estabelecido É DE ATÉ 30 MINUTOS, portanto a licitante 3 decai do direito, uma vez manifestou intenção fora do prazo, tomando-o intempestivo.
Mensagem	22/07/2021 17:04:29	CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3: Sr.Pregoeiro(a), Estamos aguardando o deferimento do manifesto de recurso.
Alteração de Etapa	26/07/2021 09:31:13	PREGOEIRO: Foi iniciada a etapa de recebimento de recursos e contra-razão. Os documentos (memorial e contra-razão) podem ser encaminhados por meio do sistema - botão "Inserir Recurso e Contra-razão"
Registro de Recurso	28/07/2021 11:06:13	CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3: Incluído Recurso ou Contra-Razão para o Lote pelo Licitante CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA / Licitante 3
Alteração de Etapa	29/07/2021 08:53:14	PREGOEIRO: Iniciado o julgamento dos recursos.
Julgamento de Recurso	29/07/2021 09:08:20	PREGOEIRO: Recurso Indeferido para o Lote

(Handwritten signatures and marks)

Prefeitura Municipal de Baturité



Julgamento de Recurso	29/07/2021 09:58:49	AUTORIDADE COMPETENTE: Recurso Indeferido para o Lote
Alteração de Etapa	29/07/2021 15:34:16	AUTORIDADE COMPETENTE: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 2
Adjudicação do Lote	29/07/2021 15:34:46	AUTORIDADE COMPETENTE: Lote adjudicado ao vencedor licitante RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	29/07/2021 15:34:53	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 2, LOTE 02 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	02/07/2021 17:30:03	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	13/07/2021 20:34:41	SISTEMA: Envio da proposta do RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 1.221.162,50.
Envio de Oferta	14/07/2021 22:25:03	SISTEMA: Envio da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 789.643,78.
Alteração de Etapa	15/07/2021 09:00:06	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	15/07/2021 11:01:08	PREGOEIRO: Bom dia Srs. Licitantes, daremos início nesse momento a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3006.01/2021.
Alteração de Etapa	15/07/2021 11:03:14	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 3006.01/2021/2.
Mensagem	15/07/2021 13:12:43	PREGOEIRO: Boa Tarde Srs. Licitantes, informo que a análise das propostas ainda não foi concluída, contudo fica estabelecido o retorno da etapa de lances para o próximo dia 20 de julho às 9h30min.
Suspensão do Lote	15/07/2021 13:22:59	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	20/07/2021 09:11:39	PREGOEIRO: Agendado lote 3006.01/2021/2 suspenso. Pelo motivo Retorno da sessão, conforme previsto na sessão anterior.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 20/07/2021
Alteração de Etapa	20/07/2021 09:33:10	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 3006.01/2021/2 foi reiniciado!
Mensagem	20/07/2021 09:36:38	PREGOEIRO: Bom dia Srs. Licitantes, daremos início neste momento ao retorno da sessão.
Desclassificação do Licitante	20/07/2021 09:42:17	PREGOEIRO: Desclassificação do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2: Tendo em vista o descumprimento ao Item 5, 5.2.2 do edital, não foi possível baixar a ficha técnica anexada.
Alteração de Etapa	20/07/2021 10:47:53	PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
Alteração de Etapa	20/07/2021 10:47:56	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 1.
Mensagem	20/07/2021 10:49:30	PREGOEIRO: Sr. Licitante 1, há interesse em ofertar valor menor do que o apresentado?
Envio de Oferta	20/07/2021 10:50:44	SISTEMA: Envio de lance do RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 1.221.150,00.
Mensagem	20/07/2021 10:57:45	RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 1: Os valores ofertados compõem nossa menor proposta de preços.
Mensagem	20/07/2021 10:59:09	PREGOEIRO: Informo que a empresa RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 1, segue HABILITADA, tendo em vista que a mesma cumpriu as normas editalicias e as normas da Lei Federal Nº 8.666/93 regulamentadora das Licitações Públicas, como também as da Lei 10.520/02.
Alteração de Etapa	20/07/2021 10:59:39	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/07/2021 15:26:06	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/07/2021 15:26:06	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 1
Adjudicação do Lote	29/07/2021 15:29:57	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	29/07/2021 15:34:54	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 3, LOTE 03 - MADEIRAS EM GERAL, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	02/07/2021 17:30:03	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	13/07/2021 20:35:35	SISTEMA: Envio da proposta do RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 152.000,00.
Alteração de Etapa	15/07/2021 09:00:06	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	15/07/2021 11:01:08	PREGOEIRO: Bom dia Srs. Licitantes, daremos início nesse momento a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3006.01/2021.
Alteração de Etapa	15/07/2021 11:03:29	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 3006.01/2021/3.
Mensagem	15/07/2021 13:12:43	PREGOEIRO: Boa Tarde Srs. Licitantes, informo que a análise das propostas ainda não foi concluída, contudo fica estabelecido o retorno da etapa de lances para o próximo dia 20 de julho às 9h30min.
Suspensão do Lote	15/07/2021 13:22:59	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	20/07/2021 09:11:39	PREGOEIRO: Agendado lote 3006.01/2021/3 suspenso. Pelo motivo Retorno da sessão, conforme previsto na sessão anterior.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 20/07/2021
Alteração de Etapa	20/07/2021 09:33:10	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 3006.01/2021/3 foi reiniciado!
Mensagem	20/07/2021 09:36:38	PREGOEIRO: Bom dia Srs. Licitantes, daremos início neste momento ao retorno da sessão.



Prefeitura Municipal de Baturité

Alteração de Etapa	20/07/2021 10:49:49	PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
Alteração de Etapa	20/07/2021 10:50:07	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 1.
Mensagem	20/07/2021 10:50:08	PREGOEIRO: Sr. Licitante 1, há interesse em ofertar valor menor do que o apresentado?
Envio de Oferta	20/07/2021 10:51:13	SISTEMA: Envio de lance do RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 151.990,00.
Mensagem	20/07/2021 10:57:48	RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 1: Os valores ofertados compõem nossa menor proposta de preços.
Mensagem	20/07/2021 10:59:31	PREGOEIRO: Informo que a empresa RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 1, segue HABILITADA, tendo em vista que a mesma cumpriu as normas editalícias e as normas da Lei Federal Nº 8.666/93 regulamentadora das Licitações Públicas, como também as da Lei 10.520/02.
Alteração de Etapa	20/07/2021 10:59:39	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	29/07/2021 15:26:13	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/07/2021 15:26:13	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 1
Adjudicação do Lote	29/07/2021 15:30:18	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	29/07/2021 15:34:53	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 4, LOTE 04 - DIVERSOS, Homologado Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	02/07/2021 17:30:03	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	13/07/2021 20:36:17	SISTEMA: Envio da proposta do RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 253.360,50.
Alteração de Etapa	15/07/2021 09:00:06	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	15/07/2021 11:01:08	PREGOEIRO: Bom dia Srs. Licitantes, daremos início nesse momento a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3006.01/2021.
Alteração de Etapa	15/07/2021 11:03:38	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 3006.01/2021/4.
Mensagem	15/07/2021 13:12:43	PREGOEIRO: Boa Tarde Srs. Licitantes, informo que a análise das propostas ainda não fora concluída, contudo fica estabelecido o retorno da etapa de lances para o próximo dia 20 de julho às 9h30min.
Suspensão do Lote	15/07/2021 13:22:59	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	20/07/2021 09:11:39	PREGOEIRO: Agendado lote 3006.01/2021/4 suspenso. Pelo motivo Retorno da sessão, conforme previsto na sessão anterior.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 20/07/2021
Alteração de Etapa	20/07/2021 09:33:10	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 3006.01/2021/4 foi reiniciado!
Mensagem	20/07/2021 09:36:38	PREGOEIRO: Bom dia Srs. Licitantes, daremos início neste momento ao retorno da sessão.
Alteração de Etapa	20/07/2021 10:50:28	PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
Alteração de Etapa	20/07/2021 10:50:31	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 1.
Mensagem	20/07/2021 10:50:39	PREGOEIRO: Sr. Licitante 1, há interesse em ofertar valor menor do que o apresentado?
Envio de Oferta	20/07/2021 10:51:33	SISTEMA: Envio de lance do RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 1 no valor de 253.350,00.
Mensagem	20/07/2021 10:58:02	RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 1: Os valores ofertados compõem nossa menor proposta de preços.
Alteração de Etapa	20/07/2021 11:00:00	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	20/07/2021 11:00:01	PREGOEIRO: Informo que a empresa RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 1, segue HABILITADA, tendo em vista que a mesma cumpriu as normas editalícias e as normas da Lei Federal Nº 8.666/93 regulamentadora das Licitações Públicas, como também as da Lei 10.520/02.
Mensagem	29/07/2021 15:26:26	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/07/2021 15:26:26	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 1
Adjudicação do Lote	29/07/2021 15:30:36	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	29/07/2021 15:34:54	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 5, LOTE 05 - HIDRÁULICOS, Homologado Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	02/07/2021 17:30:03	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	12/07/2021 11:06:48	SISTEMA: Envio da proposta do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 1 no valor de 742.386,12.
Envio de Oferta	13/07/2021 20:37:11	SISTEMA: Envio da proposta do RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 2 no valor de 578.021,85.

(Handwritten signatures and marks)

Prefeitura Municipal de Baturité



Alteração de Etapa Mensagem	15/07/2021 09:00:06 15/07/2021 11:01:08	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta PREGOEIRO: Bom dia Srs. Licitantes, daremos início nesse momento a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3006.01/2021.
Alteração de Etapa Mensagem	15/07/2021 11:03:38 15/07/2021 13:12:43	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 3006.01/2021/5. PREGOEIRO: Boa Tarde Srs. Licitantes, informo que a análise das propostas ainda não fora concluída, contudo fica estabelecido o retorno da etapa de lances para o próximo dia 20 de julho às 9h30min.
Suspensão do Lote Retomada de Suspensão	15/07/2021 13:23:00 20/07/2021 09:11:39	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro. PREGOEIRO: Agendado lote 3006.01/2021/5 suspenso. Pelo motivo Retorno da sessão, conforme previsto na sessão anterior. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 20/07/2021
Alteração de Etapa Mensagem	20/07/2021 09:33:10 20/07/2021 09:36:38	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 3006.01/2021/5 foi reiniciado! PREGOEIRO: Bom dia Srs. Licitantes, daremos início neste momento ao retorno da sessão.
Alteração de Etapa Mensagem	20/07/2021 10:52:52 20/07/2021 11:00:53	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada. SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	20/07/2021 11:01:54	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Situação	20/07/2021 11:02:55	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa Mensagem	20/07/2021 11:13:48 20/07/2021 11:14:28	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 2. PREGOEIRO: Informo que a empresa RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 2, segue HABILITADA, tendo em vista que a mesma cumpriu as normas editalícias e as normas da Lei Federal Nº 8.666/93 regulamentadora das Licitações Públicas, como também as da Lei 10.520/02.
Alteração de Etapa Mensagem	20/07/2021 11:14:34 29/07/2021 15:26:38	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s). PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/07/2021 15:26:38	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 2
Adjudicação do Lote	29/07/2021 15:30:47	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	29/07/2021 15:34:54	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 6, LOTE 06 - FERRAGENS E FERRAMENTAS, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	02/07/2021 17:30:03	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	12/07/2021 11:07:39	SISTEMA: Envio da proposta do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 1 no valor de 417.654,64.
Envio de Oferta	13/07/2021 20:38:07	SISTEMA: Envio da proposta do RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 2 no valor de 265.940,45.
Alteração de Etapa Mensagem	15/07/2021 09:00:06 15/07/2021 11:01:08	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta PREGOEIRO: Bom dia Srs. Licitantes, daremos início nesse momento a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3006.01/2021.
Alteração de Etapa Mensagem	15/07/2021 11:03:38 15/07/2021 13:12:43	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 3006.01/2021/6. PREGOEIRO: Boa Tarde Srs. Licitantes, informo que a análise das propostas ainda não fora concluída, contudo fica estabelecido o retorno da etapa de lances para o próximo dia 20 de julho às 9h30min.
Suspensão do Lote Retomada de Suspensão	15/07/2021 13:23:00 20/07/2021 09:11:39	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro. PREGOEIRO: Agendado lote 3006.01/2021/6 suspenso. Pelo motivo Retorno da sessão, conforme previsto na sessão anterior. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 20/07/2021
Alteração de Etapa Mensagem	20/07/2021 09:33:10 20/07/2021 09:36:38	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 3006.01/2021/6 foi reiniciado! PREGOEIRO: Bom dia Srs. Licitantes, daremos início neste momento ao retorno da sessão.
Alteração de Etapa Mensagem	20/07/2021 10:53:04 20/07/2021 11:01:05	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada. SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	20/07/2021 11:02:06	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Situação	20/07/2021 11:03:07	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa Mensagem	20/07/2021 11:14:45 20/07/2021 11:15:02	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 2. PREGOEIRO: Informo que a empresa RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 2, segue HABILITADA, tendo em vista que a mesma cumpriu as normas editalícias e as normas da Lei Federal Nº 8.666/93 regulamentadora das Licitações Públicas, como também as da Lei 10.520/02.
Alteração de Etapa Mensagem	20/07/2021 11:15:13 29/07/2021 15:28:47	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s). PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/07/2021 15:28:47	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 2
Adjudicação do Lote	29/07/2021 15:31:20	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	29/07/2021 15:34:54	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 7, LOTE 07 - PINTURA, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

(Handwritten signatures and marks)

Prefeitura Municipal de Baturité



Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	02/07/2021 17:30:03	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	12/07/2021 11:08:24	SISTEMA: Envio da proposta do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 1 no valor de 319.105,50.
Envio de Oferta	13/07/2021 20:39:26	SISTEMA: Envio da proposta do RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 2 no valor de 222.630,00.
Alteração de Etapa	15/07/2021 09:00:06	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	15/07/2021 11:01:08	PREGOEIRO: Bom dia Srs. Licitantes, daremos início nesse momento a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3006.01/2021.
Alteração de Etapa	15/07/2021 11:03:38	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 3006.01/2021/7.
Mensagem	15/07/2021 13:12:43	PREGOEIRO: Boa Tarde Srs. Licitantes, informo que a análise das propostas ainda não fora concluída, contudo fica estabelecido o retorno da etapa de lances para o próximo dia 20 de julho às 9h30min.
Suspensão do Lote	15/07/2021 13:23:00	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	20/07/2021 09:11:39	PREGOEIRO: Agendado lote 3006.01/2021/7 suspenso. Pelo motivo Retorno da sessão, conforme previsto na sessão anterior. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 20/07/2021
Alteração de Etapa	20/07/2021 09:33:10	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 3006.01/2021/7 foi reiniciado!
Mensagem	20/07/2021 09:36:38	PREGOEIRO: Bom dia Srs. Licitantes, daremos início neste momento ao retorno da sessão.
Desclassificação do Licitante	20/07/2021 09:45:38	PREGOEIRO: Desclassificação do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 1: Apresentou quantitativo no Item 35 divergente com o solicitado no edital.
Alteração de Etapa	20/07/2021 10:51:12	PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
Alteração de Etapa	20/07/2021 10:51:20	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 2.
Mensagem	20/07/2021 10:51:46	PREGOEIRO: Sr. Licitante 2, há interesse em ofertar valor menor do que o apresentado?
Envio de Oferta	20/07/2021 10:51:52	SISTEMA: Envio de lance do RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 2 no valor de 222.620,00.
Mensagem	20/07/2021 10:58:09	RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 2: Os valores ofertados compõem nossa menor proposta de preços.
Alteração de Etapa	20/07/2021 11:00:21	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	20/07/2021 11:00:23	PREGOEIRO: Informo que a empresa RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 2, segue HABILITADA, tendo em vista que a mesma cumpriu as normas editalicias e as normas da Lei Federal Nº 8.666/93 regulamentadora das Licitações Públicas, como também as da Lei 10.520/02.
Mensagem	29/07/2021 15:29:13	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	29/07/2021 15:29:13	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 2
Adjudicação do Lote	29/07/2021 15:31:34	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	29/07/2021 15:34:54	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]