



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO CONJUNTO MUNDINHO GOMES E NO CONJUNTO SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE,	DATA :	01/11/2023	BDI :	25,95%	
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO CONJUNTO MUNDINHO GOMES E NO CONJUNTO SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE,	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	BATURITÉ/CE,	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	06/2023
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	3,00	R\$ 8,52	R\$ 25,56	0,01%	79,37%	B
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,845986893525 47962777452	R\$ 25,30	R\$ 21,40	0,01%	79,38%	B
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	Material	KG	33,45	R\$ 0,63	R\$ 21,07	0,01%	79,38%	B
I0221	BLASTER	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,820283199999 99991797168	R\$ 21,83	R\$ 17,91	0,01%	79,39%	B
I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,820283199999 99991797168	R\$ 18,74	R\$ 15,37	0,01%	79,40%	B
I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,528212666666 6670892368	R\$ 25,30	R\$ 13,36	0,01%	79,40%	B
I2507	DINAMITE 60%	SEINFRA	Material	KG	0,69724072	R\$ 14,28	R\$ 9,96	0,01%	79,41%	B
I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,528212666666 6670892368	R\$ 18,74	R\$ 9,90	0,01%	79,41%	B
I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,317774226858 81241161504	R\$ 25,30	R\$ 8,04	0,00%	79,42%	B
I2329	ESTOPIM	SEINFRA	Material	M	0,836688864	R\$ 3,98	R\$ 3,33	0,00%	79,42%	B
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	Material	JG	0,0069724072	R\$ 336,23	R\$ 2,34	0,00%	79,42%	B
I2326	ESPOLETA	SEINFRA	Material	UN	0,1255033296	R\$ 3,18	R\$ 0,40	0,00%	79,42%	B

Subtotal até 79,42% R\$ 195.646,83

Outros R\$ 50.705,25

Valor total do Orçamento R\$ 246.352,08

LEONARDO PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF: 053.708.623-46

Eladio Moreira Braga
Engenheiro Civil
P.N.P. 0607838965




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO CONJUNTO MUNDINHO GOMES E NO CONJUNTO SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE,
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO CONJUNTO MUNDINHO GOMES E NO CONJUNTO SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE,
LOCAL:	BATURITÉ/CE,

DATA : 01/11/2023		BDI : 25,95%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	147,76%	05/2021
SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	17,44%	05/2023
PRÓPRIA	PRÓPRIA	9,00%	144,00%	



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	PLACA DE OBRA	R\$ 2.447,00	100,00 %			100,00 %
			R\$ 2.447,00			R\$ 2.447,00
2	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 11.381,00	30,00 %	40,00 %	30,00 %	100,00 %
			R\$ 3.414,30	R\$ 4.552,40	R\$ 3.414,30	R\$ 11.381,00
3	CONJUNTO SÃO FRANCISCO	R\$ 48.359,26	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			R\$ 24.179,63	R\$ 24.179,63		R\$ 48.359,26
4	RUA PERPÉTUA-MUNDINHO GOMES	R\$ 67.674,11	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			R\$ 33.837,06	R\$ 33.837,05		R\$ 67.674,11
5	RUA SDO 02 - MUNDINHO GOMES	R\$ 22.881,93	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			R\$ 11.440,97	R\$ 11.440,96		R\$ 22.881,93
6	RUA SDO 03 - MUNDINHO GOMES	R\$ 93.608,78	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			R\$ 46.804,39	R\$ 46.804,39		R\$ 93.608,78
		R\$ 246.352,08	R\$ 122.123,35	R\$ 120.814,43	R\$ 3.414,30	R\$ 246.352,08
			R\$ 122.123,35	R\$ 242.937,78	R\$ 246.352,08	

LEONARDO PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF: 053.708.623-46

Eladio Moreira Braga
Engenheiro Civil
RNP: 0607838965