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12.10- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos
tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o
objeto do CONTRATO;
12.11- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem
causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços;
12.12- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na
Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente;
12.13- Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e
às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros,
observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a
Lei n° 9.605, publicada no D.O.U. de 13/02/98;
12.14- Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e
terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de
seus empregados, prepostos ou contratados;
12.15- A CONTRATADA deverá colocar na obra como residente um Engenheiro Civil com
experiência comprovada em execução de serviços semelhantes aos licitados;
12.16- A CONTRATADA estará obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a
todas as exigências e condições a seguir estabelecidas:
a) Prestar os serviços de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da

ABNT.
b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais
normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;
c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos
serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente
individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu
perfeito desempenho;
d) Apresentar, caso a CONTRATADA seja obrigada pela legislação pertinente, antes da ia
medição, cronograma e descrição da implantação das medidas preventivas definidas no
Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industrial da Construção —

PCMAT, no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional — PCMSO e seus
respectivos responsáveis, sob pena de retardar o processo de pagamento;
e) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e
apresentar o comprovante de “Anotação de Responsabilidade Técnica” correspondente
antes da apresentação da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Baturité, sob
pena de retardar o processo de pagamento;
f) Fornecer toda e qualquer documentação, cálculo estrutural, projetos, etc., produzidos
durante a execução do objeto do Contrato, de forma convencional e em meio magnético
(CD Rom).

13.0 DA DURAÇÃO DO CONTRATO
13.1- O contrato terá um prazo de vigência a partir da data da assinatura por 180 (cento
e oitenta) dias, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

14.0 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

~verZnicIPoI de Baturbtd/CE
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14.1- A fatura relativa aos serviços mensalmente prestados deverá ser apresentada à
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL do Município de
Baturité/CE, até o 100 (décimo) dia útil do mês subseqüente à realização dos serviços,
para fins de conferência e atestação da execução dos serviços.
14.2- A fatura constará dos serviços efetivamente prestados no período de cada mês
civil, de acordo com o quantitativo efetivamente realizado no mês, cujo valor será
apurado através de medição;
14.3- Caso a medição seja aprovada pela SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL do Município de Baturité/CE, o pagamento será efetuado até o
30° (trigésimo) dia após o protocolo da fatura pelo(a) CONTRATADO(A), junto ao setor
competente da Prefeitura Municipal de Baturité.

150 DA FONtÊ óÉ RECURSOS
15.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação
or .mentária:

- ELEMENTO
• UNIDADE. ORGAO FONTE DE

- - .

‘ADMINISTRATIVK PROGRAMA/ATIVIDADE DESPESAS RECURSO

SECRETARIA DO
DESENVOLVIMENTO 0901.08.244.0807.1.007 4.4.90.51.00

ECONÔMICO E SOCIAL 1 6 O

16.0 DO REÀiU&tAMEN~O DEPI~EÇQ.E DøIkEGIMLDE EXECUÇÃO
16.1- Os preços são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses da
apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses os preços contratuais
poderão ser reajustados com base no índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.
16.2- O Regime de execução será indireto em empreitada por preço global.

•0.o~ ;
17.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25v/o
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado co Contrato, conforme o disposto no
§ 1~, art. 65, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.

18.0 DASSANÇØESADMINf$TR4flV~S- .. .

18.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia
defêsa, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:
a) Advertência.
b) Multas de:
b.1) 10,0% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante
vencedora em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
data da notificação feita pela CONTRATANTE
b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato,
por dia de atraso na entrega do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias;
b.3) 2,O% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do
Contrato e rescisão do pacto, a critério da SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO

Gov no unicipol dç Botur)td/CE
pro~o do • 1 SfN. PoIójwfo Entre Rios. Cent o
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ECONÔMICO E SOCIAL do Município de Saturité/CE de Baturité/CE, em caso de atraso
superior a 30 (trinta) dias na entrega dos produtos.
b.4) Os valores das multas referidos nestas cláusulas serão descontados “ex-offício” da
CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu
favor que mantenha junto à SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E
SOCIAL do Município de Baturité/CE de Baturité/CE, independente de notificação ou
interpelação judicial ou extrajudicial;
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE
promova sua reabilitação.

19~O DASRESCISOESCONTRATUAIS
19.1- A rescisão contratual poderá ser:
19.2- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados
nos incisos 1 a XII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93;
19.3- Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde
que haja conveniência da Administração;
19.4- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93,
sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares
comprovados, quando os houver sofrido;
19.5- A rescisão contratual de que trata o inciso 1 do art. 78 acarreta as conseqüências
previstas no art. 80, incisos 1 a IV, ambos da Lei n° 8.666/93.

20:0~ ~‘:~

20.1- Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece o art. 109
da Lei n° 8666/93 e suas alterações.
20.2- Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e
subscrita pelo representante legal da recorrente, dirigida à Comissão de Licitação da
Prefeitura Municipal de Baturité.
20.3- Os recursos serãó protocolados na SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO E SOCIAL do Município de Baturité/CE de Baturité/CE, e encaminhados à
Comissão de Licitação.

21.0 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1- A apresentação da proposta implica na aceitação plena das condições estabelecidas
nesta TOMADA DE PREÇOS.
21.2- Esta licitação poderá ser, em caso de feriado, transferida para o primeiro dia útil
subseqüente, na mesma hora e local.
21.3- Para dirimir quaisquer dúvidas, o proponente poderá dirigir-se à Comissão de
Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de Baturité, durante o período das 8h às 12h,
de segunda a sexta-feira.
21.4- Conforme a legislação em vigor, esta licitação, na modalidade Tomada de Preços
poderá ser:

erno unicípol ~e BoturItd/CE
Proça otri SIN. Po104’o Entre Rios. Centro
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a) anulada, a qualquer tempo, por
do processo;
b) revogada, por conveniência da Administração, decorrente de motivo superveniente,
pertinente e suficiente para justificar o ato;
21.5- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação nos
termos da legislação pertinente.

ilegalidade constatada ou provocada em qualquer fase

22.0- DO FORO
22.1- Fica eleito o foro da Comarca de Baturité, Estado do Ceará, para dirimir toda e
qualquer controvérsia oriunda do presente edital, que não possa ser resolvida pela via
administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

Baturité/CE, 29 de junho de 2023.
e

Membro da CPL

NYL~~~~REIRA DE
\~ OLIVEIRA

Presidente da CPL
DAVt~E

Suplente

Governo Munlcipol çle Boturitt/CE
Proço da Motriz. S/N Pai&io Entre Rias Centro

CEP 62760 000 CNPJ4t 07387343/0001 08



PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ-C

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL
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OBRA. REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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4.1

5

5.1

5.2

2.
0.1

COBERTURA

C1473

C2200 RETELHAMENTO CI TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA

IMPERMEABIL.IZAÇÂO
IMPERMEABILIZAÇAO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS
ELEVADAS CI IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL Cl
APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA 81-COMPONENTE
IMPERMEABILIZAÇÃO CI IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL
E APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRILICAC1458

SEINFRA /.A2 524,00

23.166,04

SE INFRA

44,21

M2

SEINFRA

23.166,04

2.796,84

45,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DATA: 08/0312023 f~’< /‘BDI: 24.52% ‘Ç’ e

ECONÓMICO E SOCIAL FONTE VCRUO ‘lORA IÇEs

LOCAL: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÕMICO E SOCIAL 1
%_J ~. ..,ft~ DESCRIÇAO: REFORMAR E URBPNIZAÇAO DO PREDIO DA STDS ~INFFA 0271 COM OESON!RAÇA ~(::~

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉICE

N~lráJ
~ -. I~REÇO~ ~—4hEÇO

171! CÓDIGO * ‘ DCRIÇAO ‘ FONTE UNID QUANTIDADE~ UNITÁRIOR$ TOTAL R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.401,75

1.1 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA SEINFRA M2 6,00 151,47 908,82

1.2 C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS. INCLUSIVE BATENTES. SEINFRA M2 20,28 14 10 285,95

1.3 C1047 DEMOLIÇÃO DE COBOGÕS SEINFRA M2 15,51 29,56 458.48

1.4 C1061 DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA SEINFRA UN 5,00 17,55 87.75

1.5 C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA SEINFRA M2 75.00 8,81 660.75

2 PAREDES E PAINÉIS 7.518,35
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm SEI~WRA M2 45,00 10479 4.715,55

2.1 C0074 CIARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP2O cm
PAREDE DE BLOCO DE GESSO 1-IIDROFUGANTE, INCLUSIVE SEI~RA 1.12 j 4004 7000 2.802802.2 04508 EMASSAMENTO . FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

3 ESQUADRIAS E FERRAGENS 9.278,16
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA SEINFRA LN 8,OOf 790,97 6.327,753.1 C1987

.‘________ (0.80X 2.10)m

~.2 C1985 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA SEINFRA LN 4,001 737,60 2.950,40t060X 2.10)m

6 REVESTIMENTOS 5.117,35
CI-LAPISCO CI ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO SEINFRA M2 73,62 10,00 736.20

6.1 C0777 1:4 ESP. 7mm P1 PAREDE
REBOCO CI ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, SEINFRA M2 73,62 41,57 3.060386.2 C3037 TRAÇO 1:4
REJUNTAMENTO CI ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm SEINFRA M2 50,00 8,10 405,0063 Cl 120 EM CERÃMICA, ATÉ 30,40 Cru (900 Cru) (PAREDE/PISO)

FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO SEINFRA M2 16,24 56,39 915,776.4 C4294 FORNECIMENTO E MONTAGEM

7 PISOS 28.608,52
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA CI ARG. CIMENTO E7.1 C4437 AREIA ATÉ 3040cm (900 cm9 - PEI-5IPEI-4 P1 PISO SEINFRA M2 102.321 96,19 9.842,16

7.2 C1943 POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL SEINFR.A M2 358.00] 5242 18.766.36

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 20.722,75

C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES lOA 250V SEINFRA UN 15,00 1548 232,20

8.2 C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES lOA 250V SEINFRA ‘JN 10,00 38,55 385,50
INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES DUAS PARALELO lOA SEINFRA UN 10,00 51,00 510,008.3 C1495 250V

8.4 C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A250V SEINFRA UN 10,00 16,30 163,00
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA CII LÂMPADA DE SEINFRA UN 15,00 69,40 1.041,008.5 C1640 20W
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE SEINFRA UN 15,00 92.01 1.380,158.6 C1665 20W
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE SEINFRA ‘JN 15,00 104,98 1.574,708.7 C1666 40W

8.8 C1186 ELETRODUTO PVC ROSC. D 2Smm (3/C) SEINFRA M 300,00 9,88 2964,00

8.9 C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC CX 2’ SEINFRA JN 15,00 7,38 110.70

8.10 C4761 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4’ X 4’ SEINFRA JN 15,00 9,10 136,50

8.11 C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mrn2 SEINFRA M 1.000.00 6,03 6.030,00

8.12 C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM’ SEINFRA M 500.00 7,23 3.615,00

8.13 C0556 CABO EM PVC 1000V 6MW SEINFRA M 300.00 8,60 2.580,00

9 INSTALAÇÕES HIDR0SSANITÁR~AS 14.269,62

. C2593 TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D’OOMM(4’) SEINFRA M 40.001 32.93 1.317.20

. 1 C2596 TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=SOmrn (2’) SEINFRA M 18.61’j 558.30

‘ C2616 TUBO PVC SOLD. MARROM 0= 25mr~/3/4”) SEINFRA M 50 ool 2501 375.00

‘42

28,72

27,00

1.292,40

55,72 1,504,44

P~gint



CO661
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO
50cm

PLÂNILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA CO DESENVOLVIMENTO DATA: 0810S23

24 52%

ECONÓMICO E SOCIAl. FOWIt VERSAO
• Ifl~~ DESCRIÇÃO: REFORMAR E URBANIZAÇÃO DO PREDIO DA STDS SEINPft~ 027.1 COM DESONER4~AO

~LOCAL: sECRETm~ DO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE
~%r’

PREÇO PREÇO
nEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE UNITÁRIO RI TOTAL RI

9.4 C2619 TUBO PVC SOLD. MARROM D 5Omm (1 1/2’) SEINFRA M 20,00 20,28 405,60

9.5 C4390 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=lOOmrn (4”) SEINFRA UN 5,00 26.07 130,35

9.6 C4669 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=SOmm (2’) SEINFRA UN 5,00 16,65 83,25

9.7 CO953 COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4’) SEINFRA UN 5,00 7.63 38,15

9.8 CO956 COTOVELO PVC SOLD. MARROM D~50mm (1 1/2’) SEINFRA UN 5,00 15.77 78,85

9.9 C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXAACOPLADA SEINFRA UN 5,00 741.43 3.707.15
LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA a/COLUNA, C/ TORNEIRA E SEINFRA UN 5.00 599.22 2.996,10

9.10 C1618 ACESSÓRIOS
CAIXA EM ALVENARLR(4OX4OX6Ocm) DE 1 TIJOLO COsqUM, SEINFRA UN 4.00 47460 1.898,409.11 CO61O LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO

9.12 C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO SEINFRA PT 3.00 214,28 642,84

9.13 C195O PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO SEINFRD. PT 3,00 193.21 579,63

SEINFRA M 20,00 72,94 1.458,80

O PINTURA 30.729,35

10.1 C1615 LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA SEINFRA M2 748.83 19.38 14.512,33

10.2 C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA SEINFRA M2 117.60 20.73 2.437,85

10.3 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO SEINFRA M2 60.00 37,76 2.265,60

10.4 C1614 LATEX DUAS DEMÂOS EM PAREDES EXTERNAS 5/MASSA SEINFRA M2 436,28 20.78 9.065,90

PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. CITINTA BASE RESINA10.5 C1907 ACRILICA-OUARTZO.2 DEMÃOS SEINFRA M2 124,50 19,66 2.447,67

11 SERVIÇOS DIVERSOS 1.226,16

1 1.1 C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA SEINFRA M2 1 1.048.001 1 17 1.226,16

VALOR BOI TOTAL: 35.758,72

VALOR ORÇAMENTO; 145.834,89

VALORTOTAL: 181.593,61

1



RESUMO DO ORÇAMENTO
OBRA: REFORMADO PRÈDIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMEk1O DATA: 08)03/2023 BOI:

ECONÔMICO E SOCL~L FOICE VEj~SAO

1) t ‘flté DESCRIÇÃO: REFORMAR E URBANIZAÇÃO DO PREDIO DA STDS SEN~tA 027.1 COM OESON!RAÇAO E’
LOCAL: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECOMÓMICO E SOCIAL O~ Ih’1~ ~2
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ)CE 2 õ/ ‘1 T

9,5 .‘
CÓDIGO DESCRIÇÃO P TOTAL O

1 SERVIÇOS PRELIMINARES , .32

2 PAREDES E PAINÉIS 7.518,35 4,14

3 ESQUADRIAS E FERRAGENS 9.278,16 5,11

4 COBERTURA 23.166,04 12,76

5 IMPERMEABILIZAÇÃO 2.796,84 1,54

6 REVESTIMENTOS 5.117,35 2,82

r pisos 28.608,52 15,75

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 20,722,75 11,41

9 INSTALAÇÕES NIDROSSANITÁRIAS 14.269,62 7,86

10 PINTURA 30.729,35 16,92

11 SERVIÇOS DIVERSOS 1.226,16 0,68

12 BenefícIos e Despesas Indiretas (BDI) 35.758.72 19,69

VALOR BOI TOTAL: 35.758,72 100,00

VALOR ORÇAMENTO: 145.834,89

VALOR TOTAL: 181.593,81
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o
DESCRIÇÃO; REFORMAR E URBANIZAÇÁO DO PREDIO DA STDS

LOCAL: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÕMICO E SOCIAL

TEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 Total parcela

100,00 % 100,00 %
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.401.75 2.401,75 2.401,75

33.33% 33.33% 33.34% 104,00%
2 PAREDES E PAINÉIS 7.518.35 2.505,87 2.505,87 2.506.61 7.518,35

33.33 % 33.33 % 33.34 % 100,00%
3 ESOIJADRIAS E FERRAGENS 9.278,16 3.092.41 3.092,41 3.093.34 9.278,16

25.00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%? COBERTURA 23.166,04 5,791,51 5.791,51 5.791.51 5,791,51 23.166,04
\

50,00% 50.00% 100,00%
5 ~ IMPERMEABILIZAÇÃO 2.796.84 1.398,42 1.398.42 2.796,84

33.33 % 33.33% 33.34 % 100,00 %
6 REVESTIMENTOS 5.117,35 1.705.01 1.705,01 1.700,13 5.117,35
“
-,‘—. 33.33 % 33,33 % 33.34 % 100,04 %

28.608,527 PISOS 9.535,22 9.535,22 9.538.08 28.608,52

33,33 % 33,33 % 33,34 % 100,00 %

W’ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 20.722,75 6.906,89 6.906,89 6.908.97 20.722,75

50.00% 50.00% 100.00%
~ INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 14.269.62 7.134,81 7.134,81 14.269,62

50,00 % 50.00 % 100,00 %
30.729.3510 PINTURA 15.364.68 15.364,67 30.729,35

100.00% 100,00%

11 SERVIÇOS DIVERSOS 1.226.16 1.226,16 1.226,16

20.90 % 26,11 % 30.79 % 22.20% 100,00 %

12 Beneficios e Despesas Indiretas (BOI) 35.758.72 7.473,57 9.336,60 11.010,11 7.938,44 35.758,72

37.946,76 47.407,34 55,916,42 40.323,09
181.593.61 181.593,61

37.946.76 85.354,10 141,270.52 181.593.61

OBRA:

~riÉe
~Õ~MÃ bO PREDIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

CLIENTE;

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITEICE

DATA: 08/03/2023
VEflAO -

5EINF~ 027.1 COM DESONERAÇÃO

BOI; 24.52%
HO4~A MU DATA

83,85% 47.76% 05/2021



o
-I

o-a
4o
‘lio

a
-e

~I r e .~ a

_tal ít

06 REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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u “ritá (~\~FLLi
MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA: REFORMA DO PRÈDIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL
ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO BRAGA FILHO, SIN ‘CONSELHEIRO ESTELITA

MUNICÍPIO: BATIJRITÉ-CE
ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIO CÁLCULO

1 SERVIÇOS PREUMINARES
1.1 PLACAS PADRÃO DE OBRA 2.00 3,00 6,00 M2

RETIRADA DE PORTAS E JANELAS. INCLUSIVE1. BATENTES

PORTAS 10,00 2,10 080 16,80
JANELAS 580 0,60 3,48

TOTAL 20.28 M2

1.3 DEMOLIÇÃO DE COBOGÕS
4,80 0,60 2,88
5,65 0,60 3,39
2,10 4,40 9,24

TOTAL 15,51 M2

1.4 DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRLA
PARTE INTERNA 5,00 1.00 1,00 5.00

TOTAL 5,00 UN
1.5 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAJ.AASSA

75,00 M2

2 PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm2.1 CIARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP2O cm

9,00 5,00 45,00 M2
PAREOE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE,

2.2 INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E
EXECUÇÃO

7,50 2,80 21,00
6,80 2,80 19,04

TOTAL 40,04 M2
3 ESQUADRIAS E FERRAGENS

PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA3,1 FOLHA (0.80X 2.10)m

SUBSTITUIÇÃO PORTAS NOVAS 8,00 UN
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA3.2 FOLHA (0.60X 2.10)m

SUBSTITUIÇÃO PORTAS NOVAS 4,00 UN
4 COBERTURA

4.1 RETELJ-tAMENTO CI TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA
1048,00 50% 524,00 M2

6 IMPERMEABILIZAÇÁO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÕRIOS E PISCINAS
ELEVADAS CI IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL CI6 1 APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA

BI-COMPON ENTE
CAIXA DAGUA 3,00 3,00 3,00 27,00

300 2.00 3.00 18.00
TOTAL 45,00 M2

IMPERMEABILIZAÇÃO CI IMPERMEABILIZANTE
6.2 ESTRUTURAL E APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE

ACRILICA
CALHAS 20,00 0,30 2,00 12.00

5000 0.30 1,00 15,00
TOTAL 27,00 M2

7 REVESTIMENTOS

7 1 CHAPISCO CI ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCOTRAÇO 1:4 ESR 7mm P1 PAREDE
ÁREAS DANIFICADAS ATE 1.00 M DE ALTURA 307,53

20,19 3.00 60,57
TOTAL 368,10 M2

REBOCO CI ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
PENEIRADA, TRAÇO 1:4
ÁREAS DANIFICADAS ATE 1.00 M DE ALTURA 307,53
ÁREA DE FORA 20.19 3,00 60,57

TOTAL 7362 M2
REJUNTAMENTO CIARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ

7.3 2mm EM CERÁMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm’)
(PAREDEIPISO)
PISO DANIFICADO 5000

TOTAL 50,00 142



FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO -

FORNECIMENTO E MONTAGEM
SALA DO LEITE 16.2

TOTAL l6,2~

8 PISOS
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO8.1 E AREIA ATÉ 30x30cm (900 em2) - PEI-5/PEI-4 P) PISO

COZINHA 40,25 50,00
5,84 2,00 1.50 17,52
3,85 2,00 1,50 11.55
5,78 2,00 1,50 17,34
1,97 2,00 1,50 5,91

TOTAL 102,32

8.2 POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL
358,00 112

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 INTERRUPTOR UMATECLASIMPLES lOA 250V 15,00 UN
9.2 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES lOA 250V 10,00 UN

INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES DUAS PARALELO 1000 UN
lOA 250V

9.4 TOMADA UNIVERSAL lOA 250V 10,00 UN
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA 1500 UN
DE 20W
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS 1500 UN9.6 DE 20W

LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS 1500 UN
DE 40W

9.8 ELETRODUTO PVC ROSC. D 25mm (3/4”) 300,00 11
9.9 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4 X 2” 15,00 UN
9.10 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4 X 4” 15,00 UN
9.11 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm” 1000,00 11
9.12 CABO EM PVC 1000V 4MW 500,00 M
9.13 CABO EM PVC 1000V 6MW 300,00 M
10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

10.1 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D~100MM (4’) 40,00 M
10.2 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=5Omm (2”) 30,00 M
10.3 TUBO PVC SOLD. MARROM D 25mm (3/4”) 50,00 11
10.4 TUBO PVC SOLD. MARROM D SOmm (11/2”) 20,00 11
10.5 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=lOOmm (4”) 5,00 UN
10.6 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=SOmm (2”) 5,00 UN
10.7 COTOVELO PVC SOLD. MARROM D~25mm (3/4) 5,00 UN
10.8 COTOVELO PVC SOLO. MARROM D50mm (11/2”) 5,00 UN
10.9 SACIA DE LOUÇA BRANCA CÍCAIXA ACOPLADA 5,00 UN

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA. C/10.10 TORNEIRA E ACESSÓRIOS 5,00 UN

CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO
10.11 COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE 4,00 UN

CONCRETO
10.12 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 3,00 PT
10.13 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO 3,00 PT

10 14 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26DESENVOLVIMENTO 50cm 20,00 11
II PINTURA

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS
S/MASSA

2,90 3,00 7.00 60,90
13.08 3,00 8,00 313,92
3,53 3,00 4,00 42,36
1,20 3,00 4,00 14,40
4.00 3,00 10.00 120.00
3,15 3,00 5,00 47,25
1.20 3,00 5.00 18.00
4,00 300 1100 13200

TOTAL 748,83 M2
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE.2 MADEIRA

2,10 0,80 35.00 200 117,60 M2
11.3 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESOUADRIAS DE FERRO

30,00 2.00 60,00 M2

114 LATEXDUASDEMAOSEMPAREDESEXTERNAS 34 7 200 2 1 2S/MASSA ‘

5000 300 200 30000
TOTAL 436,26 M2

PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE
RESINA ACRILICA-OUARTZO.2 DEMAOS
PISOS EXTERNOS j 124,50 M2

12 SERVIÇOS DIVERSOS
2 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBAMZADA / 1046.00 M2

M2

‘É
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RELATÕRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARLA DO DESENVOLVIMENTO DATA: 08/0312023 BDI’

LI •rité DESCRIÇÀO: REFORMAREURBANIZAÇÃO DO PREDIO DA STDS SEINFM 0271 COM DESOME~AO

LOCAL: SECRETARLA DO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCLAL .~

CUENTE: PREFEITIJRA MUNICIPAL DE BATURITÉICE 1 ~
1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Matedal FONTE UNE) COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. O 3MM SEINFRA M2 1 02000000 355900 363018

11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,00000000 24,9900 24,9900

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3’x3 SEINFRA M 4,50000000 12,6100 56,7450

11725 PREGO I5X15 (1.1/4’ x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 15,5400 2,3310

TOTAL Malenal: 120,3676

F Mão dã Obre FONTE J UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTALr 12543 ISERVENTE SEINFRA ] H 2,00000000 15.5500 31,1000
TOTAL Mão de Obra: 31.1000

VALOR:[ 151,47

1.2. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,08000000 20,7700 1.6616

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,80000000 15,5500 12,4400

TOTAL Mão de Obra’ 14 1016

1 VALOR: 14.101

L VALOR: 29,56

1.4. C1061 - DEMOLIÇÃO DE LOUÇA 5ANrFÁRIA (UN)

Iflo de Obra FONTE UNE) COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12320 ENGANADOR SEINFRA H 0,20000000 20,3200 4,0640

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,20000000 20.7700 4,1540

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 15,5500 9,3300

TOTAL Mão de Obra, 17,5480

~ VALOR:I l7,55~



RELATÕRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ECONÓMICO E SOCIAL FONTE VERSÂO

LI •. t •nte DESCRIÇÂO: REFORMAR E URBANIZAÇAO DO PREDIO DA STDS SENF~ 62;., COMOESONERAÇAO 1. O

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DATA O8~O3I2023

LOCAL: SECRETARtA DO DESEI’NOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE — \• ~

)2Líy~
2.1. C0074 -ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C(ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20

Melena! FONTE UNIO CO~FICIENTE ‘~REÇO UNflÁRIO TOTAL

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 O 04130000 67 5000 2,7878

10441 CAL HIDRATADA SEINFRÃ XC 6,19000000 1 1000 6.8090

10605 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 6,19000000 O 5600 3,4664

12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA UN 47,00000000 O 6800 31,9600
TOTAl. Material: 45.0232

ode0~a ‘ ‘ F0.~i 0H10: ‘COEFICIENTE- .PREÇOUNflARIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1 50000000 20.7700 31 1550

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,84000000 15.5500 286120
TOTAl, Mão de Obra 59 7670

[ VALOR: 104,79

2.2. C4508 - PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)

Maledal FONTE UNID COETI~IEtflE ~REÇOG~FrARIO TOTAL

18333 PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE INCLUSIVE SEINFRA M2 1,00000000 70,0000 70,0000
EMASSAMENTO

TOTAL Material: 7D,0000

VALOR: 70,00

3.1. C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO USA COMPLETA UMA FOLHA (O.80X 2.10)m (UN)

Metedal FONTE UNIO COEFICIENTE ‘PREÇO UNITÁ~~ TOTAL

10109 AREIA MEDIA SEINFPA M3 0,01060000 67,5000 0,7155

10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE IA QUALIDADE) PARA PORTA SEINFRA UN 1,00000000 164,2800 184,2800
IFL.

10441 CAL HIDRATADA SEINFFA KG 1,72000000 1,1000 1,8920

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 1,7200000D 0,5600 0,9632

11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA SEINFRA UN 3,00000000 24,6700 74,0100

11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA SEINFRA UN 1,00000000 46,0000 46.0000

11240 GUARNIÇÂO PEROBA (MADEIRA DE IA QUALIDADE) 5CM PARA SEINFRA UN 2,00000000 43,5800 87,1600
PORTA IFL.

11590 PARAFUSOPARAMADEIRADE8OMM SEINFFA UN 8,00000000 0,2700 2,1600

11708 PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.IOM SEINFFA UN 1,00000000 210.7800 210,7800

11724 PREGO SEINFRA KG 0,20000000 15,5400 3,1080

11919 TACO PARA FIXAÇÂO DE BATENTE/RODAPÉ SEINFRA UN 6,00000000 1.3800 8,2800

TOTAL Material: 599,3487

Mão de Obra FONTE UNÍÔ COEFICIENTE PREÇO UNITARIO TOTAL

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFP,A H 3,75000000 16,7700 62,8875

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 3,75000000 20,7700 77,8875

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,40000000 20,7700 29,0780

12543 SERVENTE SEINFRA H 1.40000000 15.5500 21 7700

TOTAL Mão oe Obra 191.6230

7-
VALOR’ 1 79ff~]

0 Pag,na 5
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FONTE - VERSÃO MES REF.

SEINFRA 627.1 COM 0ESONEI~ÇAO 44~Ç~5F2o21

ES

3.2. C1985 - PORTA INTERNA DE CEDRO USA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.1O)ni (UN)
~ ,. - . - FONTE’ ‘UNIO COE~IèENTE PREÇO UNflARIO TOTAt

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0.01060000 67,5000 0,7155

10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE lA QUALIDADE) PARA PORTA SEINFRA UN 1,00000000 164,2800 164.2800
1 FL.

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 1,72000000 1,1000 1,8920

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 1,72000000 0,5600 0,9632

11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA SEINFPA UN 3,00000000 24,6700 74,0100

11155 FECHADURA COMPLETA PARÁ PORTA INTERNA SEINFFA UN 1,00000000 46,0000 46,0000

11240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE IA QUALIDADE) 5CM PARA SEINFR.A UN 200000000 43,5600 81,1600
PORTA IFL.

11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 8OMM SEINFRA UN 8,00000000 0,2700 2,1600

1706 PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.IOM SEINFRA UN 1 00000000 157,4100 157,4100

11724 PREGO SEINFP.A KG 0,20000000 15,5400 3,1080

11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ SEINFRA UN 6,00000000 1.3800 8,2800
TOTAL Material: 545,9787

• Màodeøbca . ~. FONTE UNO COEFICIENTE. ~PREÇOUNITJ~16 TdtÃL.

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRÁ H 3,75000000 16,7700 62,8875

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 3,75000000 20,7700 77,8875

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,40000000 20.7700 29,0780

12543 SERVENTE SEINFRA II 1,40000000 15,5500 21,7700

TOTAl. Mao de Obra: 191.6230

[ VALOR: 737,60

4.1. C2200 - RETELHAMENTO Cl TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

• Na ‘~ . - ‘ .~ -. -. FONTE • LIMO COI~N1E. PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12045 TELRACERkMICACOLONIAL SEINFRA UN 6,00000000 0,7100 4,2600

TOTAL Material’ 4 2600

•__MWdeOI. “~ ‘ ,‘• ~b~E UNO CÓEF&~(fE ~iÇ~~1’ilTLKfIô~ ~8TAL
12391 PEDREIRO SEINFFA H 1,10000000 207700 228470

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,10000000 15 5500 17 1050

TOTAL Mao de Obra 39,9520

~ VAL0R:~ «.211

5,1. C1473 - IMPERMEABILIZAÇÂO DE RESERVATÕRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL CI APLICAÇÃO DE
MEMBRANA ELÁSTICA 61-COMPONENTE (M2) ___________ ___________ ___________

‘Matfl ‘ . ‘‘ ~Oi~ii’ uIilà’ “~ p~sçiuiitfAmo. ‘

10109 AREIA MEDIA SEINFRÁ M2 0,01400000 67,5000 0,9450

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 7,29000000 0,5600 4 0824

11069 EMULSÃO ADESIVA SEINFRA KG 0,20000000 13,8900 2 7780

11250 IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL SEINFRA 1(13 300000000 2 8000 8 4000

1522 MEMBRANA ELASTIOA SEINFRA 1(13 1 50000000 4,6800 7,2200

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMP•SIÇÕES DE CUSTOS
REFORMADO PRÉDIO DA SECRETARIADO DESEWOLVIMEfrTO DATA: 06/03í2023 “~ ‘~

ECONÓMICO E SOCIAL
REFORMAR E URBANIZAÇÃO DO PREDIO DA STDS

SECRETARLA DO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉICE

TCThL k4a1.n~i

UNO 1 COEFICIENTE 1 PREÇO UNITÁRIO 1

2~& 52Sf

TOTM.


