
Prefeitura Municipal de Baturité
Relatório de Disputa de Licitação Publica

Edital n° 2305.O1/2023/SRP-P — Processo 2305.O1IZO23ISRP- — Lote 5

Modalidade Piegão (Setor público)

Promotor Prefeitura Municipal de Batunté

Unidade compradora Prefeitura Municipal de Batui-ité

Endereço — UF Praça da Matriz 5?-. ,Centro, Baturité - CE, CEP: 62760-000

Finalidade da Licitação Registro de Preços para Bens ou Serviços Coiruns

Utiliza recursos da União (verba federal) Não

Nome do pregoeiro / Agente de Contratação Nylmara Gleice moreira de oliveira

Telefone (85)9976-3198

E mail marabte@’hotmail.eom

Conflgurações Gerais da Licitação:

rio de participação dos licitantes Ampla participação

Direito de Priondade para ME-EPP local ou regional Sim

Cnténos de julgamento da proposta e lance Menor Preço

Prazo de Validade da Proposta 60 dias

Data e hora para o in(cio do recebimento de propostas 26105/2023 ás 17:30:00

Data e hora para o término do recebimento de propostas 07/06/2023 ás 09:00:00

Data e hora para abertura e análise de propostas 07/06/2023 ás 10:00:00

Data e hora para o infcio de lances (disputa) 07/06/2023 ás 11:00:00

Modo de Disputa Aberto

As propostas e lances consideram o valor Global do Lote

Redefinição dos valores dos itens ao término da licitação Não

Exigência obrigatória de informar marca dos itens ofertados Sim

Preço de Referência Sim

Informação da ficha técnica do objeto Para todos os participantes no cadastro da proposta

Envio de arquivo com a proposta final ao término da licitação Não

Critério de definição de variaçao mínima entre os lances RS 50.00

Amparo Legal Conforme Edital

Histórico da Licitação

• Situação Homologado / Encerrado às 01/08/2023 ás 15:56:42
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Participanles (ordem alfabética)

ALINE RAFAELE RFK LTDA 13197.549/0001-60 Fortaleza - CE

Propostas iniciais registradas (ordem cronológica)

Data Hora Participante Valor R$ Classificado

02/0612023 17:27:10 Jose jucie de Lima RS2.002000,00 Sim

02/0612023 17:31:35 João sousa gomes produções e eventos lida R$ 2.050,000,00 Sim

06/06/2023 15:50:00 MFPRODUCOES ELOCACOES LTDA R$2.193.000,00 Sim

06/06/2023 16:44:44 Ferdebéz Produções, Consultoria e Projetos LTDA-EPP RS 1.558.500,00 Sim

06/06/2023 19:03:01 GUIATELLI PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA R$ 617,6J0,043 Sim

06/06/2023 19:15:21 Pró Vfdeo Locação e Evenlos Ltda-ME RS 2.202.834,90 Sim

07/06/2023 21:52:41 ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA RS 2.054.000,00 Sim

07/06/2023 23:00:14 lOS SERVICOS E LOCACOES LTDA RS 2.180.000,00 Sim

07/06/2023 23:46:46 MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA RS 2.058.000,00 Sim

07/06/2023 06:53:46 F C CUNHA RUFINO RS 2.202.834,90 Sim

07/06/2023 08:18:56 CONSTRUTORA LIMP URB R$ 2.202.834,90 Sim

07/06/2023 08:32:59 ALINE RAFAELE RFK LiDA R$ 2.185.000,00 Sim

)2Ç06/2023 08:51:39 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LiDA RS 1.255.000,00 Não

06/2023 08:55:20 CENTRAL DE EVENTOS LTDA R$ 2.193.000,00 Sim

Lances Registrados (ordem cronológica)

Data Hora Participante Valor R$ Classificado

14/06/2023 10:04:56 João sousa gornes produções e evenlos ILda RS 617.!50,00 Sim

14/06/2023 10:06:06 MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA RS 1.529.500.00 Sim

14/06/2023 10:07:25 Ferdebêz Produções, Consulioria e Projetos LTDA-EPP R$ 617.! 00.00 Sim

14/06/2023 10.08:04 MF PRODUCOES E LOCACOES LTDA R$ 2.000.000,00 Sim

4/06/2023 10:08:17 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 617.300,00 Não

14/06/2023 10:09:01 Jose Jucie de Lima R$ 617.250.00 Sim

4/06/2023 10:12:11 juão sousa gumes produções e eventos ltda R$ 617.000.00 Sim

14/06/2023 10:12:20 KRONUS SERVICOS. LOCA~OES E CONSTRUCOES LTDA RS 61 6.Q5t),00 Não
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Nome/Razão Social CPF/CNPJ Cidade — UF

CENTRAL DE EVENTOS LTDA 02.520386/0001-98 Fortaleza - CE (85)9961-2935

CONSTRUTORA IJMP URB 40.014.017/0001-12 Iguatu - 0€ (88)9621-8330

ENAJEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 23.365i48/000l-25 Tururu - CE (85)9420-3436

F C CUNHA RUFINO 10.587.062/0001-03 Marco - CE (85)8800-3220

Ferdebêz Produções. Consultoria e Projetos LTDA-EPP 03.351.481/0001-78 Caucaia - CE (85)3318-1035

GUIATELLI PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA 00.430.571/0001-66 Fortaleza - CE (85)8837-1395

LOS SERVICOS E LOCACOES LTDA 21.750.612/0061-71 Limoeiro do Norte - CE (88)0000-0000

joão sousa gomes produções e eventos Itda 07.188.838/0001-08 Ilapiúna - CE (85)9996-1074

Jose Jucie de Lima 232.632.293-20 - -

KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA 37.239.818/0001-71 Tejuçuoca - CE (85)9921-3655

MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTOA 31.832.051/0001-03 Pacujá - CE (88)9716-8340

MF PROD1JCOES E LOCACOES LTDA 26.722.490/0001-23 Fortaleza - CE (85)3023-6366

Pró Vídeo Locação e Evenios Ltda-ME 13.542.814/0001-08 Brasilia - DF (61)9928-3588
—

e
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14/06/2023 10:13:00 joão sousa gomes produções e eventos Itda

14/06/2023 10:1306 CENTRAL DE EVENTOS LTDA RS 1 .529\ .zk ~S,~p/

14/0612023 10:13:33 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 615950,00 Não

14/06/2023 10:13:41 joão sousa gomes produções e evenios lida RS 615.900.00 Sim

14/06/2023 10:14:46 KRONUS SERVICOS, LOCACOES ECONSTRUCOES LiDA RS 615.750S0 Não

14/06/2023 10:14:51 joão sousa gomes produções e evenios lida R$ 615.700,00 Sim

14/06/2023 10:15:09 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LiDA RS 615.650.00 Não

14/06/2023 10:15:14 joão sousa gornes produções e evenLos lida RS 615.600,00 Sim

14/06/2023 10:15:54 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 615.550.00 Não

14/06/2023 10:16:00 joão Lousa gomes produções e evenios ILda RS 615.500,00 Sim

14/06/2023 10:16:16 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCÓES LiDA RS 615. iso,oÕ Não

14/06/2023 10:16:21 joão Lousa gomes produções e evenlos lida R$ 615.100,00 Sim

14/06/2023 10:16:46 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 614.200,00 Não

14/06/2023 10:16:50 joão Lousa gomes produções e eventos lida R$ 614.150,00 Sim

14/06/2023 10:17:12 Jose Jucie de Lima R$ 614.200,00 Sim

14/06/2023 10:17:17 ICRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LiDA R$ 614 100,00 Não

14/06/2023 10:17:23 joão sousa gomes produções e eventos Itda R$ 614.050,00 Sim

Z’~/2o23 10:17:48 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LiDA R$614,000.00 Não

14/06/2023 10:17:55 joão sousa gomes produções e evdntos ltda R$ 613.950.00 Sim

14/06/2023 10:18:05 KRÕNUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LiDA RS 613.900,00 Não

4/06/2023 10:18:28 joão sousa gomes produções e eventos Itda RS 613.850,00 Sim

14/06/2023 10:18:34 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 6 13.800.00 Não

14/06/2023 10:18:40 joão Lousa gõmes produções e evenlos Ilda R$ 613.750,00 Sim

14/06/2023 10:18:40 joão sousa gomes produções e evenios Ilda R$ 613.750.00 Sim

14/06/2023 10:18:51 KRONUS SER VICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 613.700.00 Não

14/06)2023 10:19:08 Jose Juàie de Lima RS 613.650.00 Sim

14/06/2023 10:19:34 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CÕNSTRUCOES LTDA RS 613.600.00 Não

14/06/2023 10:19:47 Jose Jucie de Lima RS 613.550.00 Sim

14/06/2023 10:20:09 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 613.500,00 Não

14/06/2023 10:20:17 Jose Jucie de Lima R$ 610.000,00 Sim

14/06)2023 10:20:37 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LiDA R$ 609.950,00 Não

14/06/2023 10:20:51 JosejuciedeLima R$605.900,00 Sim

14/06/2023 10:21:07 ICRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 605.750,00 Não

J06/2023 10:21:18 JoseiuciedeLima R$605,000,00 Sim

14/06/2023 102129 KRONIJS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 604.950,00 Não

14/0612023 10:21:50 Jose Jucie de Lima R$ 602.000,00 Sim

14/06/2023 10:21:55 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LiDA RS 601.950,00 Não

14/06)2023 10:22:19 Jose Jucie de Lima RS 600.000.00 Sim

14/06/2023 10:22:30 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LiDA R$ 599,950,00 Não

14/06/2023 10:22:43 Jose Jucie de Lima RS 599.900.00 Sim

14/06/2023 10:22:50 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LiDA RS 599.850.00 Não

14/06/2023 10:22:55 GUIATELLI PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA RS 599.800,00 Sim

4/06/2023 10:23:01 Jose Jucie de Lima RS 595.000.00 Sim

14/06/2023 10:23:02 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 599.750.00 Não

14/06/2023 10:23:08 GUIATELLI PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA R$ 594.950,00 Sim

14/0612023 10:23:24 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 594.900.00 Não

14)06/2023 10:23:28 GUIATELLI PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA RS 594.850.00 Sim
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14/06/2023 10:23:34 KRONUS SERVICÕS, LOCACO~ E CONSTRUCOES LTDA ~ ~

14/06/2023 10:23:43 OUIATELLI PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA R$’~9~¾~hê’ ‘4m

14/06/2023 10:24:02 Jose Jocie de Lima R$ 594.0~iW Sim

14/06/2023 10:24:06 GUIATELLI PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA RS 593.95000 Sim

14/06/2023 10:24:11 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 593.900,00 Não

14/06/2023 10:24:15 KRONUS SERVICOS, I.OCACOES E CON.STRUCOES 1 TDA R$ 593.850.00 Não

14/06/2023 10:24:17 Jose Jucie de Lima R5590.000,00 Sim

14/06/2023 10:24:23 GUIATELLI PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA RS 593.800,00 Sim

14/06/2023 10:24.28 GUIATELLI PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA RS 589.950,00 Sim

14/06)2023 10:24:31 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 589.900,00 Não

14/06/2023 10:24:41 Jose Jucie de Lima RS585.000,00 Sim

14/06/2023 10:24:45 GUIATELLI PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA R$ 589.900,00 Sim

14/06/2023 10:25:08 GUIATELLL PUBLICIDADE É EVENTOS LTDA R$ 584.950,00 Sim

14/06/2023 10:25:14 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 584.900,00 Não

14/06/2023 10:25:18 GIJIATELL1 PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA RS 584.850,00 Sim

14/06/2023 10:25:21 Jose Jucie de Lima R$ 584.000,00 Sim

4/06/2023 10:25:33 GUTATELLI PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA R$ 583.950,00 Sim

7’~ /2023 10:25:57 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 583.900.00 Não

14/06/2023 10:26:01 GUIATELLI PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA RS 583.850.00 Sim

4/06/2023 10:26:05 Jose Jucie de Lima RS 580.000,00 Sim

14/06/2023 10:26:09 GUIATELLI PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA R$ 579.950,00 Sim

l4/06/2023 10:26:15 KRONUS SERVICOS. LOCACOES ECONSTRUCOES LTDA R$ 579.900.00 Não

14/06/2023 10:26:20 Jose Jucie de Lima R$ 579.000,00 Sim

l4/06/2023 10:26:31 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 578.950,00 Não

14/06/2023 10:26:35 GUIATELLI PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA R$ 578.900.00 Sim

4/06/2023 10:26:42 Jose Jucie de Lima R$578.000,00 Sim

14/0612023 10:26:47 OUIATELLI PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA RS 577.950,00 Sim

14/06/2023 10:26:55 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 577.900,00 Não

14/06/2023 10:27:00 Jose Jucie de Lima RS 575,000.00 Sim

4/06/2023 10:27:03 GUIATELLI PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA R$ 574.950(X) Sim

I4/06/2023 10:27:1! ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVJCOS LTDA RS 1.500.000,00 Sim

I4/06/2023 IÓ:27: 13 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LiDA RS 574.900,00 Não

14/06/2023 10:27:14 Jose Jucie de Uma RS 574.000.00 Sim

‘‘(06/2023 10:27:23 GUIATELLI PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA R$ 572.600,00 Sim

74/06/2023 10:27:23 GUIATELLI PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA R$ 572.600,00 Não

14/06/2023 10:27:23 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 573,950,00 Não

14/06/2023 10:27:36. KRONUS SERVICOS. LOCACOES ECONSTRUCOES LTDA RS 572.550,00 Não

4/06/2023 10:27:48 Jose Jucie dc Lima RS 570.000,00 Sim

14/06/2023 10:28:06 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 569.950,00 Não

14/06/2023 10:28:21 Jose Jucie de Lima RS 568000,00 Sim

14/06/2023 10:28:40 KRONUS SER VICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 567.950,00 Não

14/06/2023 10:28:49 JoseJuciedeLima RS565.000,00 Sim

14/06/2023 10:29:16 KRONUS SERVICOS. LOCACOES ECONSTRUCOES LTDA R$ 564.950,00 Mio

14/06/2023 10:29:29 Jose Jucie de Lima R$ 564.000,00 Sim

14/06/2023 10:29:41 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 563,950,00 Não

4/06/2023 10:29:55 Jose Jade de Lima RS 563.000.00 Sim

I4/06/2023 10:30:14 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 562.950,00 Nau
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14/0612023 10:30:25 Jose Jucie de Lima 5 ,,S ~

14/0612023 10:30:35 Pró V(deo Locação e EvenLos Lida-ME ~

14/06/2023 10:30:37 KRONIJS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 559.9~~ Não

14/06/2023 10:31:13 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 559.90000 Não

14/0612023 10:3 1:22 Jose Jucie de Lima RS 559000,00 Sim

14/06/2023 10:31:27 KRONUS SERVICOS, I~OCACOES 1’ CONSTRUCOES 1 TDA R$ 558.950.00 Não

14/06/2023 10:3 1:36 Jose Jucie de Lima R$ 558.900.00 Sim

14/06/2023 10:31:44 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRIJCOES LTDA R$ 558.850,00 Não

1410612023 1031 ‘SI Jose Jucie de Lima R$ 558.800,00) Sim

4/06/2023 10:31:58 KRONEJS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 558.750,00 Não

14/06/2023 10:32:03 Jose Jucie de Lima R$ 558.700,00 Sim

14/0612023 103212 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 558.650,00 Não

14/0612023 1032:21 JoseJuciedeLima R$558.000,00 Sim

14/06/2023 10:32:27 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 557.950,00 Não

14/06/2023 10:32:48 Jose Jucie de Lima R$ 556.000,00 Sim

14/0612023 10:33:19 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 555.950,00 Nao

14/06/2023 10:33:22 CENTRAL DEEVENTOS LIDA RS 1.099.990,00 Sim

/2023 10:34:21 Jose Jucie de Lima RS 555.000,00 Sim

4/06/2023 10:34:27 KRONUS SERVICOS, LOCACOES ECONSTRUCOES LTDA RS 554.950.00 Não

14/06/2023 10:34:59 Jose Jucie de Lima RS 553.000,00 Sim

14/0612023 10:35:15 KRONUS SERVICOS, LOCACOES ECONSTRUCOES LTDA RS 552.950.00 Não

14/06/2023 10:35:52 Jose Jucie de Lima RS 552.000,00 Sim

14/06/2023 10:36:02 KRONUS SERVICOS, LOCACOES ECONSTRUCOES LTDA RS 551.950.00 Nao

14/06/2023 10:36:23 Jose Jucie de Lima RS 551.900,00 Sim

14/06/2023 10:36:31 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 551.850,00 Não

14/06/2023 10:36:37 Jose Jucie dc Lima R$ 551.800,00 Sim

14/06/2023 10:36:41 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 551.750.00 Não

14/06/2023 10:36:47 Jose Jucie de Lima R$ 551.700.00 Sim

14/06/2023 10:37:07 KRONLJS SER VICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 545.650.00 Nao

14/06/2023 10:37:12 Jose Jucie de Lima RS 545.600,00 Sim

14/06/2023 10:37:17 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 545.550,00 Não

14/06/2023 10:37:26 Jose Jucie de Lima RS 545.500.00 Sim

14/06/2023 10:37:31 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 545.450,00 Não

J~06/2023 10:37:37 Jose Jucie de Lima RS 545.400,00 Sim

/06/2023 10:37:44 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 545.150,00 Não

14/06/2023 10:37:54 Jose Jucie de Lima R$ 545.100,00 Sim

4/06/2023 10:37:58 KRONUS SERVICOS, LOCACOES ECONSTRUCOES LTDA RS 545.050,00 Não

14/06/2023 10:38:1 1 Jose Jucie de Lima R$ 545.000,00 Sim

14/06/2023 10:38:26 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 544.950,00 Não

14/06/2023 10:38:31 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 544.900.00 Não

14/06/2023 10:38:34 Jose Jucie de Lima RS 544.850.00 Sim

4/06/2023 10:38:43 KRONUS SERVICOS, LOCACOES ECONSTRUCOES LTDA R$ 544.800,00 Não

14/06/2023 10:38:57 Jose Jocie de Lima RS 544750.00 Sim

14/06/2023 10:39:13 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 544.700.00 Não

14/06/2023 10:39:22 Jose Jucie de Lima RS 544.650,00 Sim

14/06/2023 10:39:34 KRONUS SER VICOS. LOCACOES ECONSTRUCOES LiDA R$ 544.600.00 Não

4/06/2023 10:39:45 Jose Jucie de Lima RS 544.550.00 Sim

14/06/2023 10:40:00 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LiDA R$ 544.500.00 Não
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14/06/2023 0:40:06 Jose Jucie de Lima

4/06/2023 10:40:12 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTD4 RS 544.4-~~’~ Não

14/06/2023 10:40:18 Jose Jucie de Lima RS 544.350.00 Sim

14/06/2023 10:40:23 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 544.390.00 Não

14/06/2023 10:40:33 Jose Jucie de Lima RS 544.250.00 Sim

14/06/2023 10:40:41 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES 1 TD& RS 544.200.00 Não

14/06/2023 10:40:47 Jose Jucie de Lima RS 544.150.00 Sim

14/06/2023 10:40:53 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA1 RS 544.130.00 Não

14/06/2023 10:41:01 JoseJuciede Lima R5544,050,00 Sim

14/06/2023 10:41:12 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 544.000,00 Não

14/06/2023 10:41:20 Jose Jucie de Lima RS 543.950,00 Sim

4/06/2023 10:41:25 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 543.930,00 Não

14/06/2023 10:41:31 Jose Jucie de Lima RS 543.850,00 Sim

14/06/2023 10:41:44 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTD4 R$ 543.800.00 Não

14/06/2023 10:41:56 Jose Jucie de Lima RS 543.750,00 Sim

14/06/2023 10:42:11 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 543.790,00 Não

j~Q~/2O23 10:42:21 Jose Jucie de Lima R$ 543.650,00 Sim

~,,/2023 10:42:25 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTD4 R$ 543.&90.00 Não

14/0612023 0:42:34 Jose Jucie de Lima RS 543.530,00 Sim

14/06/2023 10:42:39 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTD4 RS 543590.00 Não

14106/2023 10:42:48 Jose Jucie de Lima RS 543450.00 Sim

14/06/2023 10:42:53 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LiDA RS 543490,00 Não

14/06/2023 10:43:07 Jose Jucie de Lima RS 543.350,00 Sim

14/0612023 10:43:12 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LiDA RS 543.390.00 Não

14/06/2023 10:43:17 Jose Jucie de Lima R$ 543.250,00 Sim

14/06/2023 10:43:29 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 543.200.00 Não

14/06/2023 10:43:40 Jose Jucie de Lima RS 543.150(X) Sim

14/06/2023 10:43:49 KRONUS SERVICÕS. LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 543.190,00 Não

14/06/2023 10:43:57 Jose Jucie de Lima R$ 543.050,00 Sim

14/06/2023 10:44:10 KRONIJS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 533.000,00 Não

14/06/2023 10:44:21 Jose Jucie de Lima R$ 532.950,00 Sim

4/06/2023 10:44:35 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 532990.00 Não

4/06/2023 10:44:40 Jose Jucie de Lima RS 532.850,00 Sim

306/2023 10:45:17 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 5321)0,00 Não
14/06/2023 10:45:26 Jose Jucie de Lima RS 532.730,00 Sim

4/06/2023 10:45:40 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LiDA RS 532.710,00 Não

14/06/2023 10:45:54 Jose Jucie de Lima R5532.650,00 Sim

14/06/2023 10:45:59 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LiDA R$ 532.6,10,00 Não

14106/2023 10:46:10 JoseJuciedeLima RS530.000.00 Sim

14/06/2023 10:46: 19 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 529.950,00 Não

14/06/2023 10:46:36 Jose Jucie de Lima R$ 529.900.00 Sim

14/0612023 10:46:44 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LiDA RS 529 850.00 Não

14/06/2023 10:46:52 Jose Jucie de Lima R$ 529.800.00 Sim

14/06/2023 10:46:57 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 529.750.00 Não

14/06/2023 10:47:08 Jose Jucie de Lima RS 529.700.00 Sim

4/06/2023 10:47:21 KRONUS SERVICOS. LOCACOES ECONSTRUCOES LTDA RS 529±50.00 Não

4/06/2023 10:47:27 Jose Jucie de Lima R$ 529 €~X),00 Sim
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KRONUS SER VICOS LOCACOES E CONSTRUCOES UrDA

14/06/2023 10:47:47 Jose Jucie de Lima R?29,~’~&~” Sim

14/06/2023 10:47:54 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRLJCOES LTDA RS 529.45000 Não

14/06/2023 10:48:07 Jose Jucie de Lima RS 529.400.00 Sim

14/06/2023 10:48:17 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 529.350.00 Não

14/06/2023 10:48:25 Jose Jucie de Lima RS 529.300.00 Sim

14/06/2023 10:48:31 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 529.250,00 Não

14/06)2023 10:48:38 Jose Jucie de Lima RS 529 200,00 Sim

4/06/2023 10:48:43 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 529.150,00 Não

14)06/2023 10:48:51 Jose Jucie de Lima RS 529.100,00 Sim

14)06/2023 10:49:00 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 529.050,00 Não

14/06/2023 10:49:06 JoseJuciedeLima RS529.000.00 Sim

14/06/2023 10:49:26 ICRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 528.950,00 Não

14/06/2023 10:49:33 Jose Jucie de Lima RS 528 900,00 Sim

14/06/2023 10:49:42 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 528 8S0,00 Não

14/06)2023 10:49:47 Jose Jucie de Lima RS 528.800,00 Sim

‘06/2023 10:49:54 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 528.750,00 Não

4)06)2023 10:49:58 JoseluciedeLima R5528.700.00 Sim

14/06/2023 10:50:30 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 528.650,00 Não

14/06/2023 10:50:34 Jose Jucie de Lima R$ 528.600,00 Sim

14/06/2023 10:50:52 ICRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 528.550,00 Não

14/06/2023 10:51:15 Jose Jucie de Lima RS 528.500,00 Sim

14/06/2023 10:51:25 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 528.450,00 Não

14/06/2023 10:51:32 Jose Jijcie de Lima RS 528.400,00 Sim

14/06/2023 10:51:40 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 528.350,00 Não

14/0612023 10:51:47 Jose Jucie de Lima RS 528.300,00 Sim

14/06/2023 10:51:54 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 528.250,00 Não

14/0612023 10:52:09 Jose Jucie de Lima R$528.200,00 Sim

14/0612023 10:52:18 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 528.150,00 Não

14/0612023 10:52:32 Jose Jucie de Lima RS 528.100,00 Sim

4/06/2023 10:52:45 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 528.050,00 Não

14/06/2023 10:52:52 Jose Jocie de Lima RS 528.000,00 Sim

14/06/2023 10:52:57 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 527.950,00 Não

,/2023 10:53:15 Jose Jucie de Lima RS 527.900,00 Sim

14/06/2023 10:53:20 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 527.8S0.00 Não

4/06/2023 10:53:30 Jose Jucie de Lima RS 525.000,00 Sim

14/06/2023 10:53:38 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 524.950.00 Não

14/06/2023 10:53:45 Jose Jucie de Lima R$ 524.900.00 Sim

14/06/2023 10:53:50 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 524.850,00 Não

14/06)2023 0:53:57 Jose Jucie de Lima R$ 524.800,00 Sim

14/06/2023 10:54:04 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 524.750,00 Não

14/06/2023 10:54:1 1 Jose Jucie de Lima R$ 524.700,00 Sim

14/06)2023 10:54:21 KRONUS SERVICOS, LOCACOES ECONSTRUCOES LTDA R$ 524.650,00 Não

14/06)2023 10:54:27 Jose Jucie de Uma RS 524600,00 Sim

14/06)2023 10:54:34 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LIDA ES 524.550.00 Não

14/06)2023 10:54:41 Jose Jucie de Lima R$ 524.500.00 Sim

14/06)2023 10:54:56 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 504.450.00 Não
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14/06/2023 10:55:10 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRIJCOCS T~Ç RS’5€J~i»ØTC> i~ão

14/06/2023 10:55:16 Jose Jucie de Lima RS 564.300.00 Sim

14/06/2023 10:55:37 KRONUS SERVICOS, LOCACOES ECONSTRUCOES LTDA RS 564.250,00 Não

4/06/2023 10:55:43 Jose Jucie de Lima RS 564.200,00 Sim

4/0612023 10:56:12 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES CItA RS5C,4.150.00 Não

14/06/2023 10:56:21 Jose Jucie de Lima RS 504.00.00 Sim

14/06)2023 10:56:30 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 504.050,00 Não

14/06/2023 10:56:36 Jose Jucie de Lima R$ 504.000,00 Sim

14/06/2023 10:56:53 KRQNIJS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LiDA R$ 503.950,00 Não

14/06/2023 10:57:04 Jose Jucie de Lima R$ 503.904,0 Sim

14/06/2023 10:57:22 Jose Jucie de Uma R$ 500000,00 Sim

14/06/2023 10:57:33 KRONUS SER VICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 499.950.00 Não

14/06/2023 1037:45 Jose Jucie de Lima RS 480.000.00 Sim

14/06/2023 10:57:58 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 479.950.00 Não

14/06/2023 10:58:09 Jose Jucie de Lima RS 479.900,00 Sim

14/06/2023 10:58:22 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 479.850,00 Não
r~

06/2023 10:58:36 JoseJuciedeLima R5465.000,00 Sim

14/06/2023 10:58:43 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 464.950,00 Não

14/06)2023 10:58:59 JoseJuciedeLima R$464.900.00 Sim

14/06/2023 10:59:20 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 464.850.00 Não

14/06/2023 10:59:30 JoseJuciedeLima RS464.800.00 Sim

14/06/2023 11:00:06 ICRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LiDA RS 464.750.00

14/06/2023 11:00:17 Jose Jucie dc Lima RS 464.700.00 Sim

14/06/2023 11:00:27 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LIDA R$ 464.650.00 Nao

14/06/2023 11:00:34 JoscJucicdeLima R$464.600.00 Sim

14/06/2023 11:00:39 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LIDA RS 464.550.00 Não

14/06/2023 11:00:52 Jose Jucie de Lima RS 460.000.00 Sim

14/06/2023 11:00:56 KRONUS SER VICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LiDA RS 459.950.0 Não

14/06/2023 11:01:12 Jose Jucie de Lima RS 450.000.00 Sim

14/06ô023 11:01:22 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LiDA RS 449.950.00 Não

14/06/2023 11:01:44 Jose Jucie de Lima RS 420.000.00 Sim

14/06/2023 1 1:01:49 KRONUS SER VICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LIDA RS 419.950.00 Não

1j104/2023 11:02:10 Jose Jucie de Lima RS 400.000.00 Sim

lç)/2023 1 1:02:31 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LIDA RS 399.950.00 Nao

14/06/2023 11:03:03 Jose Jucie de Lima R$ 399.900.00 Sim

14/06/2023 11:03:14 KRONUS SERVICOS, LOCACOES ECONSTRUCOES LUA RS 399.850.00 Não

4/06/2023 11:03:41 Jose Jucie de Lima R$ 380.000.00 Sim

14/06/2023 1 1:03:48 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LIDA RS 379.950.00 Não

14/06/2023 11:04:6 Jose Jucie de Lima RS 360.000.00 Sim

14/06/2023 11:04:21 KRONUS SER VICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LIDA RS 359.950.00 Não

14/06/2023 1 1:05:10 Jose Jucie de Uma R$ 333.333.33 Sim

14/06/2023 11:05:28 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 333.283.33 Não

14/06/2023 11:06:13 Jose Jucie de Lima RS 300.000,00 Não

14/06/2023 11:07:22 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 299.950,00 Não

14/06)2023 1 1:07:22 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 299.950.00 Não

e

14/06/2023 10:55 :06 Jose Jucie de Lima
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07/0612023 09:00:36 Pregoeiro - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta

07/06/2023 10:00:06 Pregoeiro - Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos participantes para o loteS

07/06/2023 10:1 1:39 Pregoeiro - Bom dia! Srs. Licitantes, daremos InÍCiO neste momento ao Pregao Eletrônico n° 230501/2023.

07/06/2023 11:02:55 Pregoeiro - Srs. licitantes, informo que neste momento iremos dar inicio a fase de lances

07/06/2023 11:38:59 Pregoeiro - Srs. licitantes, por favor se atentem aos valores dos lances, e sobre o cumprimento fiel da proposta.

07/06)2023 11:45:26 Pregoeiro - Srs. Licitantes, por favor se atentem aos lances.

07/06/2023 t55902 Pregoeiro- Srs. Licitantes, informo que dado a extensão do processo e ot~ro Pregão marcado para continuidade nesta mesma dada a• I6hs, a sessão será suspensa com RETORNOJÚ marcado para o dia 14/06 ás lOhs. Tenham todos uma excelente tarde.

14/06/2023 09:52:24 Pregoeiro. Bom dia! Srs. Licitantes, em instantes daremos continuidade ao referido pregão.

14/06/2023 10:04:32 Pregoeiro - Etapa de lances iniciada

14/06/2023 10:06:01 Participante 2- solicito correção do ultimo lance, valor errado

14/06/2023 10:06:44 Participante 2- favor desconsiderar nosso ultimo lance

14/06/2023 10:09:48 Participante 5- Favor cancelar nosso último lance

(4W2023 10:12:3 1 Sistema - Dou-lhe uma para encenar

i-,,iJ6/2023 10:13:01 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10: 13:06 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06)2023 10: 13:34 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10: 13:41 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:14:46 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:14:51 Sistema - Iniciada a prorrogaçao do tempo por 2 minuLos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

4/06/2023 10:15:10 Sistema - Iniciada a prorrogaçao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

4/06/2023 10:15:15 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06)2023 10:15:55 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por2 minutosdevido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:16:00 Sistema - Iniciada a prorrogaçao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14106/2023 lo: 16:16 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/0612023 10:16:21 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06)2023 10:16:46 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06)2023 10:16:51 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos2 minutos finàis

14/06)2023 10:17:12 Sistema - Iniciada a prorrogaçao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06)2023 10:17:18 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos2 minutos finais

1 jr’~2023 10: 17:23 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envie de lance nos 2 minutos finais

14)u6/2023 10:17:49 Sistema - Iniciada a prorrogaçao do tempo por 2 minutos devtdo ao envic de lance nos2 minutos finais

14/06/2023 10:17:55 Sistema - Iniciada a prorrogaçao do tempo por~ minutos devido ao envic de lance nos 2 minutos finais

4/06/2023 10:18:05 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envic de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:18:28 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por2 minutosdevido ao envic de lance nos 2 minutos finais

14/0612023 10:18:35 Sistema- Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido aoenvic de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:18:41 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envic de lance nos 2 minutos finais

14/06)2023 10:18:52 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envic de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:19:09 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envie de lance nos2 minutos finais

14/0612023 10:19:35 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envie de lance nos 2 minutos finais

14/06)2023 10:19:48 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:20:10 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:20:18 Sistema - Iniciada a prorrogação do Lempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:20:37 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos2 minutos finais

á
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14/06/2023 10:20:51 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minuto’ ti

Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de ance nos 2 minutos ti,

10:21:18 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos fina’

10:21:29 Sistema - Iniciada a prorrogaçao do tempo por 2 minulos devido ao envio de lance nos’tminutos finais
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14/06/2023

14/06/2023

4/06/2023 10:2 1:50 Sistema - Iniciada a prorrogaçao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:21 :55 Sistema - Iniciada a prorrogaçao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/0612023 10:22:20 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:22:31 Sistema - Iniciada a pron-ogaçao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:22:44 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minuto’ finais

14/06/2023 10:22:50 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minuto’ finais

14/06/2023 10:22:56 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minuto’ finais

14/06/2023 10:23:01 Sistema - Iniciada a prorrogação do lempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minuto’ finais

14/06/2023 10:23:02 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minuto’ finais

14/06/2023 10:23:09 Sistema - tniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minuto~ finais

14/06/2023 10:23:24 Sistema - tniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minuto’ finais

4/06/2023 10:23:28 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minuto’ finais

P’6/2023 10:23:34 Sistema - Iniciada a prorrogaçao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minuto~ finais

t4/06/2023 10:23:44 Sistema - Iniciada a ptorrogaçao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:24:02 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:24:06 Sistema - Iniciada a prorrogaçao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

4/06/2023 10:24:12 Sistema - Iniciada a prorrogaçao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

4/06/2023 10:24:16 Sistema - Iniciada a prormgaçao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minuto finais

14/06/2023 10:24:18 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:24:24 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:24:29 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

4/06/2023 10:24:31 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:24:41 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:24:46 Sistema - Iniciada a prorrogação do iempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:25:08 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minuto; finais

14/06/2023 10:25:14 Sistema - Iniciada a prorrogação do lempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos2 minutos finais

14/06/2023 10:25: 18 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minuto; finais

14/06/2023 10:25:21 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:25:33 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

L. !023 10:25:57 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 10:26:01 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:26:06 Sistema - Inictada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:26:09 Sistema - Iniciada a prorrogaçao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos linais

14/06/2023 10:26:15 Sistema - Iniciada a prorrogaçao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minuto) finais

14/06/2023 10:26:20 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos2 minutos finais

14/06/2023 10:26:31 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

4/06/2023 10:26:36 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:26:42 Sistema - Iniciada a prorrogaçao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos2 minuto’ finais

14/06/2023 10:26:47 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:26:55 Sistema - Iniciada a prorrogaçao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:27:01 Sistcma - Iniciada a prorrogaçao do tcmpo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:27:03 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:27:11 Sistema - Iniciada a prorrogaçao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
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14/06/2023 10:27:14 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao en’t~ de lance nos 2’ aMZU~ti~E-j,. —

14/06/2023 10:27:23 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envic de lance nos 2 minutoi~W

14/06/2023 10:27:23 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minuto’ finais

14/06/2023 10:27:36 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos2 minuto finais

14/06/2023 10:27:48 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minuto finais

14/06/2023 10:28:07- Sistema- Iniciada a prorrogaçãodo tempo por2 minutosdevido ao envio de lance nos 2 minuto’ mais

14/06)2023 10:28:22 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por2 minutosdevido ao envio de lance nos 2 minuto’ finais

14/06/2023 10:28:40 Sistema - Iniciada a prorrogaçao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:28:49 Sistema - Iniciada a prorrogação do lempa por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:29:11 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:29:30 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/0612023 10:29:41 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:29:55 Sistema - iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos2 minutos finais

14/06/2023 10:30: IS Sistema - iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos2 minuto’ finais

14/06)2023 10:30:26 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

4~6/2023 10:30:35 Sislema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envo de lance nos 2 minuto’ finais

~ .,6/2023 10:30:37 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao env ode lance nos 2 minuto’ finais

14/06/2023 10:31:14 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envo de lance nos 2 minuto’ finais

14/06/2023 10:31:22 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao env-o de lance nos 2 minuto’ finais

14/06/2023 10:31:28 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minuio’ finais

14/06/2023 10:31:36 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lãnce nos 2 minuto’ finais

4/06/2023 10:31:44 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos2 minuto’ finais

14/06/2023 10:31:52 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minuto’ finais

14/06/2023 10:31:58 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos2 minutos finais

14/06/2023 10:32:03 SisLema - Iniciada a prorrogação do tempo por2 minutos devido ao envio de lance nos2 minuto’ finais

14)06/2023 10:32:12 Sistema - Iniciada a prorrogaçãodo tempo por 2 minutos devido aoenvio de lance nos 2 minuto’ finais

14/06/2023 10:32:21 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de ance nos 2 minuto’ finais

14/06/2023 10:32:28 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de ance nos 2 minuto’ mais

14)06/2023 10:32:48 Sistema - Iniciada a prorrogação do lempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:33:19 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos2 minutos finais

14/06/2023 10:33:22 Sistema - tniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:34:21 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

i( ‘023 10:34:27 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao enviõ de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:34:59 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos2 minutos finais

14/06/2023 10:35: IS Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:35:52 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:36:02 Sistema - Iniciada a prorrogação do iempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

4/06/2023 10:36:23 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos- finais

4/06/2023 10:36:31 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minuto’ finais

4/06/2023 10:36:37 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos2 minuto’ finais

4/06/2023 10:36:41 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos dev!do ao envio de lance nos 2 minuto’ finais

4/06/2023 10:36:48 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:37:07 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:37:12 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:37:18 Sistema- Iniciada a prorrogaçãodo tempo por2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:37:26 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minuto’ finais

/
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14/0612023 10:37:38 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao en”io de lance nos 2 minu r≥t’~t~’Ç ...‘

4/06/2023 10:37:44 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao en’io de lance nos 2 minutos

4/06/2023 10:37:55 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao enrio de Ianc~~s 2 minutos finais”

1410612023 10:37:59 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao enVio de lance nos 2 minutos finais

1410612023 10:38:12 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao enio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:38:27 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao en—io de lance nos 2 minuto, finais

14/06/2023 10:38:32 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por2 minutos devido ao envio de lance nos2 minuto, finais

14/0612023 10:38:34 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao en’to de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:38:43 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao en’io de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:38:57 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:39:13 Sistema - tniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:39:22 Sistema- tniciada a prorrogação do tempo por2 minutosdevido ao envio de lance nos2 minutos finais

14/06/2023 10:39:34 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:39:45 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

4/06/2023 10:40:01 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:40:06 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

.06/2023 10:40: 12 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:40:18 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minuto, finais

14106/2023 10:40:24 Sistema- Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:40:34 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutas finais

14/06/2023 10:40:41 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:40:47 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutas finais

14/06/2023 10:40:53 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:41:02 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/0612023 10:4 1:12 Sistema- Iniciada a prorrogação do tempo por2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:41:20 Sistema- Iniciada a prorrogação do tempo por2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

4/06/2023 10:41:25 Sistema- Iniciadaaprorrogaçãodotempopor2minutosdevidoaoen~iode lance nos2 minutos finais

14/06/2023 10:41:31 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por2 minutos devidoao en~iode lance nos 2 minutas finais

14/0612023 10:41:44 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao ensio de lance nos 2 minutas finais

14/06/2023 10:41:56 Sistema - Iniciada a prorrogaçao do tempo por 2 minutos devido ao en’io de lance nos 2 minutes finais

14/06/2023 10:42:12 Sistema - Iniciada a prorrogaçao do lempo por 2 minutos devido ao en~in de lance nos 2 minutes finais

14/06/2023 10:42:21 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por2 minutos devido ao en~iode lance nos 2 minutos finais

1 /2023 10:42:25 Sistema - iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao en~io de lance nos 2 minutos finais

I4o6/2023 10:42:34 Sistema - lntciada a prorrogaçao do tempo por 2 minutos devido ao eni.io de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:42:40 Sistema - iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao eni.io de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:42:49 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao en’to de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:42:53 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minusos devido ao eni.io de lance nos 2 minutos finais

14/0612023 10:43:07 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao ensto de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:43:12 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao ensto de ance nos 2 minut finais

14/06/2023 10:43:17 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao en’.to de lance nos 2 mtnutos linais

14/06/2023 10:43:30 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao ensio de lance nos 2 minutas finais

14/06/2023 10:43:40 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos2 minutas finais

14/06/2023 10:43:49 Sistema - Iniciada a prorrogaçao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:43:58 Sistema - Iniciada a prortogaçao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutas finais

14/06/2023 10:44:1 t Sistema - lnictada a prorrogaçao do tempo por2 minutos devido ao envio de lance nos2 minutas finais

4/06/2023 10:44:21 Sistema - Inictada a prorrogaçao do tempo por2 minutos devido ao ensio de lance nos 2 minutos mais

14/06/2023 10:44:36 Sistema - Inictada a prorrogaçao do tempo por 2 minutos devido ao ensio de lance nos2 minutos finais
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4/06/2023

10:44:41

10:45:17

Sistema - Iniciada a pronogaçao do tempo por 2 minutos devido ao envio d~nce nos 2

Sistema - Iniciada a pron-ogaçao do tempo por 2 minutos devido ao Õnvio de Iiince nós 2 minutes ii:

14/06/2023 10:45:27 Sistema - Iniciada a pronogaçao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutas finais

14/06/2023 10:45:40 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:45:55 Sistema - Iniciada a pron-ogaçao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/0612023 10:45:59 Sistema - Iniciada a prorrogaçao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutes finais

14/06)2023 10:46:10 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/0612023 10:46:20 Sistema - Iniciada a prorrogaçao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:46:37 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minuta- finais

14/06/2023 10:46:44 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:46:53 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:46:58 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:47:0K Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:47:21 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

4/06/2023 10:47:27 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:47:36 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

t4(06/2023 10:47:48 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

. -.,06/2023 10:47:55 Sistema - Iniciada a prorrogaçao do tempo por 2 minutos devido ao en’ lo de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:48:07 Sistema - Iniciada a prorrogaçao do tempo por 2 minutos deyido ao en’io de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:48:17 Sistema - Iniciada a prorrogaçao do tempo por 2 minutos devido ao en’io de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:48:25 Sistema - Iniciada a prorrogaçao do tempo por 2 minutos devido ao en’.io de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:48:32 Sistema - tniciada a prorrogaçao do tempo por 2 minutos devido ao en’io de lance nos2 minutos finais

14/06/2023 10:48:39 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos dcvido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:48:44 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:48:52 Sistema - Iniciada a prorrogaçao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:49:01 Sistema- Iniciada a prorrogaçãodo tempo por2 minutosdevido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06)2023 10:49:06 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio dc lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:49:26 Sistema - Iniciada a ptorrogaçao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/0612023 10:49:33 Sistema - Iniciada a prorrogaçao do tempo por2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:49:42 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por2 minutos devido ao envio de ande nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:49:47 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:49:54 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:49:59 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de Iancè nos 2 minuios finais

1 123 10:50:30 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos2 minutos finais

I~u~,6/2023 10:50:35 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao en~ io de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:50:52 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:51: IS Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao en~to de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:51:25 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao en’io de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:51:33 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos2 minutos finais.

14/06/2023 10:51:41 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao cn’io de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:51:48 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:51:54 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao enviõ de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:52:10 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

4/06/2023 tO:52: 18 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:52:33 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo pôr 2 minutos devido ao envio de lance nos2 minutos finais

4/06/2023 tO:52:46 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos? minutos finais

14/06/2023 10:52:52 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempopor2 minutos devido aoenvio de lance nos 2 minutos finais

4/06/2023 10:52:58 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por2 minutos devido ao en’.io de lance nos 2 minutos finais
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a1
14/06/2023 10:53: IS Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 mmm s\i/~jk, 9’ J ~
4/06/2023 10:53:2 1 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minut 5 fi%js

~14/06/2023 10:53:30 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance no~ 2 minutos

14/06/2023 10:53:39 Sistema- Iniciada a prorrogação do tempo por2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:53:45 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por2 minucosdevido aÕ envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:53:50 Sistema - tniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devidoao enviode lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:53:58 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

4/06/2023 0:54:04 Sistema - Iniciada a prorrogaçãodo tempo por2 minutosdevido aoenvio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:54:11 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:54:22 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14106/2023 10:54:27 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:54:34 Sistema - tniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos2 minutos finais

14/06/2023 10:54:42 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minuics finais

14/06/2023 10:54:57 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:55:06 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:55:10 Sistema - tniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

‘4(06/2023 10:55:16 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

.406/2023 10:55:37 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minútos finais

14/06/2023 10:55:43 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

4/06/2023 10:56:12 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempõ por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:56:22 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:56:31 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutes finais

14/06/2023 10:56:37 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minútos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

4/06/2023 10:56:54 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutes finais

14/06/2023 10:57:04 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutcs finais

14/06/2023 10:57:23 Sistcma - Iniciada a prorrogação do tempo por2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutc~ finais

14/06/2023 10:57:33 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por2 minutos devido ao enviode lance nos2 minutes finais

4/06/2023 10:57:46 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos2 minutos finais

14/06/2023 10:57:58 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06)2023 10:58:10 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:58:23 Sistema - tniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos2 minutos finais

14/06/2023 10:58:37 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos2 minutos finais

4/06/2023 10:58:43 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

Ip’%/2023 10:59:00 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

lqnjó/2023 10:59:20 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos2 minutos fin~is

4/06/2023 10:59:30 . -
Sistema - Iniciada a prorrogaçao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14)06/2023 11:00:06 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:00:18 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:00:27 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:00:34 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:00:39 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

4/06/2023 11:00:52 Sistema Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos2 minutos finais

14/06/2023 11:00:56 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:01:12 Sistema - Iniciada a prormgaçao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos2 minuio% finais

14/06/2023 11:01:22 Sistema - Iniciada a prorrogaçao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/0612023 11:01:44 Sistema - Iniciada a prorrogaçao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:01:49 Sistema - Iniciada a prorrogaçao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos2 minutos finais

4,44
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Pregoeiro - No intuito de se analisar a exequibilidade dos lances, isonoma e ainda em conformidade com o edital, itein: 7,10.
Tratando-se de preço inexequível a Pregoeira poderá determinar ao licitante que comprove a exeqt..ibilidade dc sua Carta Pro~’osta
em prazo a ser lixado, sob pena de desclassificação. A PREGOEIRA VEM SOLICITAR QUE A EMPRESA ATÉ ENTÃO DE
MENOR VALOR DO LOTE 05, APRESENTE A COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS DO LOTE VENCIDO E TODOS OS ITENS
QUE O MESMO COMPREENDE. Informo que a empresa terá o prazo de até 1 (uma) hora para que o mesmo envie ao e-mau
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14/0612023 11:02:11 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de’Jjnce nos 2~

14/06/2023 11:02:32 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos

14/06/2023 11:03:04 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:03:14 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06)2023 11:03:42 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:03:48 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

4/06/2023 11:04:16 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos2 minutes finais

14/06/2023 1 1 :04:22 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutes finais

14/06/2023 11:04:55 Participante 5- Brincadeira esses preços...

14/06/2023 11:05:10 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por2 minutos devido ao enviode lance nos 2 minutcs finais

14/06/2023 11:05:29 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutes ‘mais

4/06/2023 11:06:13 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutes ‘mais

14/06/2023 1 1 :07:22 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutes mais

14/06/2023 11:08:07 Participante 5- Preços inexequíveis...

14/06)2023 11:09:23 Pregoeiro - Inciada a etapa de aceitação da melhor proposta

14/06/2023 11:09:24 Sistema - Participante 13 redefina os valores dos ‘tens para esse lote por meio do botão ‘Redefinir valores dos itens’

M/06/2023 11:13:00 Pregoeiro - Participante 13 redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão ‘Redefinir valores dos itens’
.06/2023 11:32:15 Sistema - Participante 13 redefiniu os valores dos itens após o término da licitação

14/06)2023 II -3632 Pregoeiro - tniciados os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado participante KRONUS SERVICOS, LOCACOES E
CONSTRUCOES LTDA

Pregoeiro - No intuito de se analisar a exequibilidade dos lances, isonomia e ainda em conformidade com o edital, itein: 7. lO.
Tratando-se de preço inexequível a Pregoeira poderá determinar ao licitante que comprove a exequibilidade de sua Cana Proposta.
em prazo a ser fixado, sob pena de desclassificação. A PREGOEIRA VEM SOLICITAR QUE A EMPRESA ATÉ ENTÃO DE
MENOR VALOR DO LOTE 05, APRESENTE A COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS DO LOTE VENCIDO E TODOS OS ~tNS

14/06/2023 II -49-27 QUE O MESMO COMPREENDE. Informo que a empresa terá o prazo de até 1 (uma) hora para que o mesmo envie ao c-inail
. informado prova de exequibilidade, devendo demonstrar: b. 1) Planilha com os custos do produto de cada item; b.2) Planilha coto

custo com a logística de entrega no município, evidenciando a mão de obra empregada bem con-o os encargos aplicados os, pessoa
envolvido com a entrega. Não sendo demonstrada a exequibilidade nestes termos, a Pregoeira desclassificará a proposta, convocandt,
os licftantes remanescentes na ordem de classificação até a apuração de proposta ou lance venceicr que atenda o requisito dc
exequibilidade. Segue e-mau para envio: licitabaturite2023@gmail.com

14/06/2023 13-17-34 Pregoeiro - Desclassificação do Participante KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRL COES LTDA: Não apresentou- planilha de exequibilidade, no prazo estabelecido. Descumprindo o que pede o iem 7.10 do edital.

4/06/2023 13:17:36 Sistema- ParticipanteJoseluciedeLimaredef,naos valoresdos itens paraesse lotepormeiodobotao Redefinirvalnresdos iten

Pregoeiro - No intuito de se analisar a exequibilidade dos lances, isonomia e ainda em conformidade com o edital, item: 7. lO
Tratando-sede preço inexequível a Pregoeira poderá determinar ao Iici:ante que comprove a exequibilidade de sua Cana Propttsia
em prazo a ser fixado, sob pena de desclassificação. A PREGOEIRA VEM SOLICITAR QUE A EMPRESA ATÉ ENTAO DE
MENOR VALOR DO LOTE 05, APRESENTE A COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS DO LOTE VENCIDO E TODOS OS ITENS

I4,tj6/2023 13-22-16 QUE O MESMO COMPREENDE. Informo que a empresa terá o prazo de até 1 (uma) hora para que o mesmo envie ao c-inatl. - informado prova de exequibilidade, devendo demonstrar: bI) Planilha com os custos do produto dc cada tem; b 2) Planilha com

custo com a logística de entrega no município, evidenciando a mao de obra empregada bem como os encargos aplicados no pessoa
envolvido com a entrega. Não sendo demonstrada a exequibilidade nestes termos, a Pregoeira desclassificará a proposta, convocan
os licítantes remanescentes na ordem de classificação até a apuração de proposta ou lance vencedor que atenda o requisito cio
exequibilidade. Segue e-maU para envio: licilabaturite2023@gmail.com

Pregoeiro - Inabilitaçãodo Participante Jose lucie de Lima: Descumpriu o iiem 6.6 c) do edital, não apresentou Certidão atualieada de
4/06/2023 13:47:14 registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia. Arquitetura e Agronomia — CREÁ. tenha engenheiro elétrico, bem conto

apresentou declarações exigidas no item 6.8 a) e b) do edital, sem suas respectivas assinaturas.

4/06/2023 13-47-14 Sistema- Participante GUIATELLI PUBLICIDADE E EVENTOS LTD~ redelina os valores dos itens para esse lote por meio do‘ ‘ botão “Redefinir valores dos itens”

14/06/2023 t4:03:l6 Sistema- Participante GUIATELLI PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA redefiniu os valores dos itens após o término da licitação


