L4

14/06/2023 11:13:04 CENTRAL DE EVENTOS LTDA RS 81 8.950.230* .
14/06/2023 11:13:10 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 829.900,00 "“-a:‘Srm ”
14/06/2023 11:13:15 Jose Jucie de Lima RS 818.900,00 Sim
14/06/2023 11:13:17 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 829.850,00 Sim
14/06/2023 11:13:22 CENTRAL DE EVENTOS LTDA RS 818.850,00 Sim
14/06/2023 11:13:23 joao sousa gomes produgdes e eventos ltida RS 810.000,00 Sim
14/06/2023 11:13:29 Jose Jucie de Lima RS 809.950,00 Sim
14/06/2023 11:13:31 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 829.800,00 Sim
14/06/2023 1:ES:37 CENTRAL DE EVENTOS LTDA RS 809.900,00 Sim
14/06/2023 11:13:39 FELIPE HENRIQUE SILVA RS 809.800,00 Sim
14/06/2023 11:13:46 jodo sousa gomes produgdes e eventos ltda R$ 800.000,00 Sim
14/06/2023 11:13:46 jodo sousa gomes produgdes e eventos ltda RS 800.000,00 Sim
14/06/2023 11:13:47 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 809.750,00 Sim
14/06/2023 11:13:51 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 799.950,00 Sim
14/06/2023 11:14:46 CENTRAL DE EVENTOS LTDA RS 809.700,00 Sim
14/06/2023 11:14:57 Jose Jucie de Lima RS 799.900,00 Sim
" 406/2023 11:15:04 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 799.850,00 Sim
14/06/2023 11:15:23 Jose Jucie de Lima R$ 600.000,00 Sim
14/06/2023 11:15:37 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 599.950,00 Sim
14/06/2023 11:15:42 Jose Jucie de Lima R$ 599.900,00 Sim
14/06/2023 11:16:02 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R% 599.850,00 Sim
14/06/2023 11:16:07 Jose Jucie de Lima R$ 599.800,00 Sim
14/06/2023 11:16:25 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 599.750,00 Sim
14/06/2023 11:16:29 Jose Jucie de Lima R$ 599.700,00 Sim
14/06/2023 11:16:35 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 599.650,00 Sim
14/06/2023 11:16:41 Jose Jucie de Lima R$ 599.600,00 Sim
14/06/2023 11:17:12 CENTRAL DE EVENTOS LTDA R$ 599.550,00 Sim
14/06/2023 11:17:13 MF PRODUCOES E LOCACOES LTDA R$ 999.900,00 Sim
14/06/2023 11:17:16 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 599.500,00 Sim
14/06/2023 11:17:18 Jose Jucie de Lima R$ 599.450,00 Sim
14/06/2023 11:17:25 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 599.400,00 Sim
14/06/2023 11:17:32 Jose Jucie de Lima R$ 599 350,00 Sim
14/06/2023 11:17:39 CENTRAL DE EVENTOS LTDA R$ 599 300,00 Sim
) 16/2023 11:17:46 Jose Jucie de Lima R$ 599 250,00 Sim
E 4/06/2023 11:17:48 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 599 200,00 Sim
14/06/2023 11:17:54 CENTRAL DE EVENTOS LTDA R$ 599 150,00 Sim
14/06/2023 11:17:58 Jose Jucie de Lima R$ 599 100,00 Sim
14/06/2023 11:18:06 CENTRAL DE EVENTOS LTDA R$ 599 050,00 Sim
14/06/2023 11:18:14 Jose Jucie de Lima R$ 550 000,00 Sim
14/06/2023 11:18:29 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 549 950,00 Sim
14/06/2023 11:18:38 Jose Jucie de Lima RS 549 900,00 Sim
14/06/2023 11:18:43 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 549 850,00 Sim
14/06/2023 11:18:51 Jose Jucie de Lima RS 549 800,00 Sim
14/06/2023 11:19:13 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 549 750,00 Sim
14/06/2023 11:19:20 Jose Jucie de Lima RS 549 700.00 Sim
14/06/2023 11:19:28 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 549.650,00 Sim
14/06/2023 11:19:48 Jose Jucie de Lima R$ 549.600.00 Sim
14/06/2023 11:20:06 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 549.550.00 Sim
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14/06/2023 11:20:10 Jose Jucie de Lima ‘ R$ 5491.‘5'0 00,
14/06/2023 11:20:17 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 549:450.%;;?':;
14/06/2023 11:20:18 FELIPE HENRIQUE SILVA R$ 540.540,00 |
14/06/2023 11:20:23 Jose Jucie de Lima R$ 549.400,00
14/06/2023 11:20:29 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 549.350,00 Sim
14/06/2023 11:20:34 Jose Jucie de Lima R$ 549.300,00 Sim
14/06/2023 11:20:43 CENTRAL DE EVENTOS LTDA R$ 549.250,00 Nio
14/06/2023 11:20:47 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 549.200,00 Sim
14/06/2023 11:20:48 Jose Jucie de Lima RS 549.250,00 Sim
14/06/2023 11:20:55 Jose Jucie de Lima RS 549.150,00 Sim
14/06/2023 11:21:13 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 549.100,00 Sim
14/06/2023 11:21:18 Jose Jucie de Lima RS 549.050.00 Sim
14/06/2023 11:21:19 FELIPE HENRIQUE SILVA R$ 549.000,00 Sim
14/06/2023 11:21:19 FELIPE HENRIQUE SILVA R$ 549.000,00 Nio
14/06/2023 11:21:27 Jose Jucie de Lima RS 400.000,00 Nio
14/06/2023 11:21:45 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 399.950,00 Sim
" 06/2023 11:21:45 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 359.950,00 Nio
03/07/2023 10:52:40 jodo sousa gomes produgoes e eventos ltda RS 799.999,80 Sim
03/07/2023 10:52:40 jodo sousa gomes produgdes e eventos Itda R$ 799.999,80 Sim
Mensagens enviadas (ordem cronoldgica)
Data Hora Descricio
26/05/2023 17:30:08 Pregoeiro - O pregio estd aberto para receber propostas iniciais de pragos dos participantes
07/06/2023 09:00:34 Pregoeiro - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta
07/06/2023 10:00:10 Pregociro - Iniciada a etapa de andlise das propostas apresentadas pelos participantes para o lote 7
07/06/2023 10:11:39 Pregoeiro - Bom dia! Srs. Licitantes, daremos inicio neste momento ao Pregdo Eletrbnico n® 2305.01/2023.
07/06/2023 11:02:55 Pregoeiro - Srs. licitantes, informo que neste momento iremos dar inicio a fase de lances.
07/06/2023 11:38:59 Pregoeiro - Srs. licitantes, por favor se atentem aos valores dos lances, e sobre o cumprimento fiel da proposta.
07/06/2023 11:45:26 Pregoeiro - Srs. Licitantes, por favor se atentem aos lances.
07/06/2023 15:59:02 Pregoeiro - Srs. Licitantes, informo que dado a extensdo do processo e outro Pregiio marcado para continuidade nesta mesma data s
16hs, a sessdo serd suspensa com RETORNO ji marcado para o dia 14/05 4s 10hs. Tenham todos uma excelente tarde.
14/06/2023 09:52:24 Pregoeiro - Bom dia! Srs. Licitantes, em instantes daremos continuidade ao referido pregio.
I 752023 10:43:59 Pregoeiro - Etapa de lances iniciada
_14!06/2023 10:51:59 Sistema - Dou-lhe uma para encerrar
14/06/2023 10:52:09 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutes devido ao envie de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 10:52:13 Sistema - Iniciada a prorrogacdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 10:52:27 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutes devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 10:52:30 Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutes devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 10:52:36 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutes devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 10:52:39 Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 10:52:43 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutes devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 10:52:46 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 10:52:53 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempe por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 10:53:09 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 10:53:15 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 10:53:19 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 10:53:27 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
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14/06/2023 10:53:35 Sistema - Iniciada a prorrogag@o do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 ;ﬁiﬂt;& U
14/06/2023 10:53:36 Sistema - Iniciada a prorrogag@o do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 min.l\i’te;;;@i;;ftg_m:sj‘f‘lz-'/"
14/06/2023 10:53:41 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 10:53:43 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 10:53:55 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutes devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 10:53:39 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutes devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 10:54:00 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutes devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 10:54:13 Sistema - Iniciada a prorrogaciio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 10:54:15 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutes devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 10:54:20 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutes devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 10:54:22 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 10:54:30 Sistema - Iniciada a prorrogacéio do tempo por 2 minutes devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 10:54:49 Sistema - Iniciada a prorrogaciio do tempo por 2 minutes devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 10:55:01 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutes devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 10:55:14 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 10:55:24 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutes devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
06/2023 10:55:41 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutes devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 10:56:06 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutes devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 10:56:14 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 10:56:22 Sistema - Iniciada a prorrogacéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 10:56:43 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutes devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 10:56:46 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 10:56:58 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutes devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 10:57:07 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutes devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 10:57:21 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 10:57:22 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 10:57:41 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutes devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 10:57:53 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutes devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 10:58:01 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 10:58:12 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 10:58:22 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 10:58:28 Sistema - Iniciada a prorrogacdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 10:58:52 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
6/2023 10:58:58 Sistema - Iniciada a prorrogacido do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
‘]4!06/2023 10:59:16 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 10:59:26 Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 10:59:35 Sistema - Iniciada a prorrogagido do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutoes finais
14/06/2023 10:59:45 Sistema - Iniciada a prorrogacdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutes finais
14/06/2023 10:59:55 Sistema - Iniciada a prorrogacéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutes finais
14/06/2023 10:59:59 Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutes finais
14/06/2023 11:00:15 Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutes finais
14/06/2023 11:00:18 Sistema - Iniciada a prorrogagéio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutcs finais
14/06/2023 11:00:23 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutcs finais
14/06/2023 11:00:37 Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutes finais
e L1:00:43 Sistema - Iniciada a prorrogaggo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutes finais
14/06/2023 11:00:48 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:01:06 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
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14/06/2023 11:01:13 Sistemna - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 miuufbé'?iﬁ'&{sjm
14/06/2023 11:01:16 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minulm‘ﬁq%@&?-"
14/06/2023 11:01:16 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais "
14/06/2023 11:01:35 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:01:40 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:01:44 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:01:53 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:01:55 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:02:00 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:02:09 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:02:14 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:02:20 Sistema - Iniciada a prorrogaciio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:02:20 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:02:26 Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:02:35 Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:02:36 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
T 06/2023 11:02:42 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:02:46 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:02:51 Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:02:52 Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:02:56 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:03:07 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:03:20 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:03:27 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:03:34 Sistema - Iniciada a prorrogaciio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:03:41 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:03:43 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:03:44 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:03:52 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:03:54 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:04:12 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:04:18 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
A406/2023 11:04:19 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
1=)6/2023 11:04:27 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:04:38 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempoe por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:04:40 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:04:46 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:04:52 Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:04:54 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:04:58 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:04:58 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:05:00 Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:05:06 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:05:19 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutes finais
14/06/2023 11:05:28 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutes finais
14/06/2023 11:05:39 Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutcs finais
14/06/2023 11:05:48 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutcs finais
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14/06/2023 11:05:53 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao env-o de lance nos 2 mll‘\]JtO‘S‘t\ln‘a}; W-;L
14/06/2023 11:06:11 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao env o de lance nos 2 rnmule fi
14/06/2023 11:06:17 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao env-o de lance nos 2 mmulo‘s\hq_z‘.‘lﬁ'
14/06/2023 11:06:21 Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao env:o de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:06:29 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao env:o de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:06:46 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao env-o de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:06:50 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao env-o de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:07:01 Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao env-o de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:07:02 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao env:o de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:07:12 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao env-o de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:07:20 Sistema - Iniciada a prerrogagio do tempo por 2 minutos devido ao env:o de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:07:31 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ac env:o de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:07:39 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao env:o de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:07:44 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao env:o de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:07:49 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao env-o de lance nos 2 minutos finais
AH4/06/2023 11:07:56 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao env:o de lance nos 2 minutos finais
10612023 11:08:11 Sistema - Iniciada a prorrogacgio do tempo por 2 minutos devido ao env.o de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:08:16 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao env-o de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:08:22 Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao env-o de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:08:33 Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devide ao env o de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:08:35 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao env-o de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:08:47 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao env-o de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:09:07 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao env o de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:09:11 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao env o de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:09:30 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao env o de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:09:43 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao env o de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:09:51 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao env o de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:09:53 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao env o de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:10:12 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao env-o de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:10:39 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao env o de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:10:49 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao env o de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:10:51 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao env.o de lance nos 2 minutos finais
i 52023 11:10:56 Sistema - Iniciada a prorrogacdo do tempo por 2 minutos devido ao env.o de lance nos 2 minutos finais
:1!{)6.’2023 11:11:02 Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao env.o de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:11:07 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:11:09 Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:11:14 Sistema - Iniciada a prorroga¢ao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:11:15 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:11:29 Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:11:39 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:11:42 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:11:48 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance ros 2 minutos finais
14/06/2023 11:11:50 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance ros 2 minutos finais
14/06/2023 11:11:56 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:12:02 Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutes devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:12:06 Sistema - Iniciada a prorrogacdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:12:18 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

Pdgina 91 de 108

Ay




Sady

R e

14/06/2023 11x12:21 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de Iang'e nos 2 minut(}L\rin;‘i?E
14/06/2023 11:12:28 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lan&e nos 2 minutos h‘rﬁrt.:_:w
14/06/2023 11:12:30 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:12:36 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:12:42 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:12:55 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:12:59 Sistemna - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:13:04 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:13:10 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:13:15 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 | b 5 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:13:22 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:13:23 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:13:29 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:13:31 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
A_!fi/f)ﬁ/2023 11:13:38 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
. '06/2023 11:13:39 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:13:46 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:13:47 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:13:51 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:14:46 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:14:58 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:15:04 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:15:23 Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:15:37 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:15:42 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:16:03 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:16:08 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:16:25 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:16:29 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:16:35 Sistema - Iniciada a prorrogaciio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:16:42 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:17:12 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
.6/2023 11:17:13 Sistema - Iniciada a prorrogaciio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:17:16 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:17:18 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:17:26 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 111733 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:17:40 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:17:46 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:17:48 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:17:55 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:17:59 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:18:07 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:18:14 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:18:29 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:18:38 Sistema - Iniciada a prorroga¢io do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
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14/06/2023 11:18:44 Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 rr\uto; i s’
14/06/2023 11:18:52 Sistema - Iniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido ao envio deflance nos 2 minu\lbﬁ {i5g2d) \
14/06/2023 11:19:13 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais il
14/06/2023 11:19:20 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:19:28 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:19:48 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:20:07 Sistema - Iniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:20:11 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:20:17 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:20:19 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:20:24 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:20:29 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:20:35 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:20:44 Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devide ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:20:48 Sistema - Iniciada 2 prorrogagido do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:20:48 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
TT06/2023 11:20:55 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:21:14 Sistema - Iniciada a prorrogag¢io do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:21:19 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:21:20 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:21:27 Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:21:46 Sistema - Iniciada a prorrogaciio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
14/06/2023 11:23:47 Pregoeiro - Inciada a etapa de aceitagio da melhor proposta
14/06/2023 11:23:48 Sistema - Participante 11 redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botdo "Redefin r valores dos itens”
14/06/2023 11:32:55 Sistema - Participante 11 redefiniu os valores dos itens ap6s o término da licitagio
14/06/2023 11:36:39 Pregociro - Iniciados os procedimentos de habilitagio do vencedor, indicado participante KRONUS SERVICOS, LOCACOLS L
. o CONSTRUCOES LTDA
Pregoeiro - No intuito de se analisar a exequibilidade dos lances, isonomia e ainda em conformicade com o edital, item: 7.10.
Tratando-se de prego inexequivel a Pregoeira poderd determinar ao licitante que comprove a exequibilidade de sua Carta Proposta.
em prazo a ser fixado, sob pena de desclassificagdo. A PREGOEIRA VEM SOLICITAR QUE A EMPRESA ATE ENTAO DE
MENOR VALOR DO LOTE 07, APRESENTE A COMPOSICAO DOS PRECOS DO LOTE VENCIDO E TODOS 0S ITENS
14/06/2023 11:37:50 QUE O MESMO COMPREENDE. Informo que a empresa terd o prazo ce até 1 (uma) hora para que o mesmo envie ao e-mail
o informado prova de exequibilidade, devendo demonstrar: b.1) Planilha com os custos do produte de cada item; b.2) Planilha com
custo com a logistica de entrega no municipio, evidenciando a méo de obra empregada bem como os encargos aplicados no pessoal
P envolvido com a entrega. Nio sendo demonstrada a exequibilidade nestes termos, a Pregoeira desclassificard a proposta, convecando
( os licitantes remanescentes na ordem de classificagéo até a apuragiio de proposta ou lance vencedor que atenda o requisito de
exequibilidade. Segue e-mail para envio: licitabaturite2023 @ gmail.com
14/06/2023 12:37:38 Participante 11 - Boa tarde, Sr Pregoeiro! Conforme foi solicitado, segue a proposta encaminhada no e-mail informado.
Pregoeiro - Inabilitagdo do Participante KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA: Descumpriu o item 6.7 i)
14/06/2023 14:54:38 do edital, apresentou Comprovagio de PATRIMONIO LIQUIDO, inferior ao valor estimado da licitagio, previsto no subitem 1.2
deste Edital.;
14/06/2023 14:54:38 Sistema - Participante Jose Jucie de Lima redefina os valores dos itens pzra esse lote por meio do botio "Redefinir valores dos itens”
Pregoeiro - Inabilitagio do Participante Jose Jucie de Lima: ndo apresentou Certidiio atualizada de registro da empresa no Conselho
14/06/2023 15:25:17 Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA, tenha engenheiro elétrico, bem como apresentou declaragdes exigidas no
item 6.8 a) e b) do edital, sem suas respectivas assinaturas. ;;
14/06/2023 15:25:17 S1sl<?ma -r Participante FELIPE HENRIQUE SILVA redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botdo "Redefinir valores
dos itens”
14/06/2023 15:25:56 Prcgoslr.o.- Sr; participante, rcd’cﬁna L.)S valores dos itens para esse lote por meio do botio "Redefinir valores dos itens”, sob pena de
desclassifica¢io no prazo de até 30 minutos.
14/06/2023 15:41:14 Sistema - Participante FELIPE HENRIQUE SILVA redefiniu os valores dos itens apés o término da licitagao

Pregoeiro - No intuito de se analisar a exequibilidade dos lances, isonomia e ainda em conformidade com o edital, item: 7.10.
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14/06/2023

15:48:28

em prazo a ser fixado, sob pena de desclassificagio. A PREGOEIRA VEM SOLICITAR QUGE A AFLE EN AO DE
MENOR VALOR DO LOTE 07, APRESENTE A COMPOSICAQ DOS PRECOS DO LOTE & T T,OD,OSX;S ITENS
QUE O MESMO COMPREENDE. Informo que a empresa terd o prazo de atd (uma) hora para g ‘qigi;ﬁn"éﬁvic ao e-mail
informado prova de exequibilidade, devendo demonstrar: b.1) Planilha com os custos do produto de cada item; b.2) Planilha com
custo com a logistica de entrega no municipio, evidenciando a mio de obra empregada bem come os encargos aplicados no pessoal
envolvido com a entrega. Nio sendo demonstrada a exequibilidade nestes termos, a Pregoeira desclassificard a proposta, convocando
os licitantes remanescentes na ordem de classificagiio até a apuragio de proposta cu lance vencedor que atenda o requisito de
exequibilidade. Segue e-mail para envio: licitabaturite2023 @ gmail.com

1%

14/06/2023

15:49:53

Pregoeiro - Sts. Informo que envie o que fora solicitado no prazo estabelecido. Informo que dado a extensao do processo a sessio serd
suspensa com RETORNO MARCADO desde jd para o préximo dia 19/06/2023 ds 10h.

14/06/2023

16:44:10

Participante 9 - Sr. Pregoeiro, informo que enviei a proposta readequada

19/06/2023

10:02:28

Pregoeiro - Bom dia, Srs. Licitantes daremos continuidade ao Pregdo Eletronico.

19/06/2023

11:11:11

Pregoeiro - Durante a Analise e reanalise dos documentos de habilitagdo, em face do atestado apresentado pela empresa FELIPE
HENRIQUE DA SILVA, suscitando dividas sobre a prova de compatibilidade dos documentos apresentados junto a qualificagio
técnica. Visto que a emissao da NOTA FISCAL (dia 06/06/2023, horério:16:54:02) e o atestado emitido na presente data, gerando
assim diivida, visto o pretendendo contrato a ser realizado, para melhor andlise se o referido atestado de capacidade técnica.

19/06/2023

11:11:18

Pregoeiro - Venho através dessa diligéncia, para propor que apresente no prazo de 24 horas, fotos, relatérios, contratos e demais
provas, do evento oriundo do respectivo atestado, e se os equipamentos utilizados sdo proprios oL nio. Para maiores informagoes,
poder4 entrar em contato através deste e-mail licitabaturite2023 @ gmail.com

21062023

11:54:56

Pregoeiro - Sts. Licitantes, informo que a sessdo serd suspensa para almogo, retornando ds 14h:30min.

19/06/2023

14:42:15

Pregoeiro - Neste momento daremos continuidade ao retorno da sessao.

19/06/2023

14:56:42

Pregoeiro - Srs. licitantes, informo que a sessfio serd suspensa haja visto ter outros retornos de certame marcado para esta mesma data.
Informo que a continuidade do certame dar-se-4 dia 26/06/2023 4s 10hs.

26/06/2023

09:56:54

Pregoeiro - Sts. Licitantes, informo que a sesséo prevista para hoje ds 10hs, néio acontecerd por motivos de saide da Pregoeira,
ficando retorno marcado para o dia 03/07/2023 ds 10hs.

03/07/2023

10:06:16

Pregoeiro - Bom dia Srs. licitantes, daremos inicio neste momento continuidade ao Pregdo.

03/07/2023

10:16:33

Pregoeiro - Inabilitagdo do Participante FELIPE HENRIQUE SILVA: Com a realizagio da diligencia, ficou comprovado que o
atestado de capacidade técnica apresentado como forma de comprovagéo da qualificagdo écnica. previsia no edital, pela licitante nio
atende em especial as funcionalidades prevista no Anexo I - Termo de Referéncia do edital. Devendo assim ficar INABILITADA do
certame.;

03/07/2023

10:16:33

Sistema - Participante CENTRAL DE EVENTOS LTDA redefina os valores dos itens para esse ote por meio do botdo "Redefinir
valores dos itens”

03/07/2023

10:20:12

Pregoeiro - Inabilitagdo do Participante CENTRAL DE EVENTOS LTDA: Apresentou Comprovagio de PAT RIMONIO LIQUIDO
inferior a 109 (dez por cento) do valor estimado da licitagdo, previsto no subitem 1.2 deste Edital, devendo a comprovagio ser feita
através do Balango Patrimonial do iiltimo exercicio encerrado conforme exigéncia do item 6.7 aj, e/ou Certiddo Simplificada de Junta
Comercial Atualizada, descumprindo o que pede o item 6.7 i) do edital.;

(02/07/2023

10:20:13

Sistema - Participante jodo sousa gomes produgdes e eventos ltda redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botio
"Redefinir valores dos itens”

‘(L 242023

10:21:27

Sistema - Participante jodo sousa gomes produgdes ¢ eventos Itda redefiniu os valores dos itens apds o término da licitagao

03/07/2023

10:22:15

Pregoeiro - No intuito de se analisar a exequibilidade dos lances, isonomia e ainda em conformicade com o edital, item: 7.10.
Tratando-se de preco inexequivel a Pregoeira poderd determinar ao licitante que comprove a exesuibilidade de sua Carta Proposta,
em prazo a ser fixado, sob pena de desclassificagio. A PREGOEIRA VEM SOLICITAR QUE A EMPRESA ATE ENTAO DE
MENOR VALOR DO LOTE 005, APRESENTE A COMPOSICAO DOS PRECOS DO LOTE VENCIDO E TODOS OS ITENS
QUE O MESMO COMPREENDE. Informo que a empresa terd o prazo de até | (uma) hora parz que o mesmo envie ao e-mail
informado prova de exequibilidade, devendo demonstrar: b.1) Planilha com os custos do produte de cada item; b.2) Planilha com
custo com 4 logistica de entrega no municipio, evidenciando a mdo de obra empregada bem como os encargos aplicados no pessoal
envolvido com a entrega. Nio sendo demonstrada a exequibilidade nestes termos, a Pregoeira desclassificard a proposta, convocando
0s licitantes remanescentes na ordem de classificago até a apuragio de proposta ou lance vencedor que atenda o requisito de
exequibilidade. Segue e-mail para envio: licitabaturite2023 @ gmail.com

03/07/2023

10:52:20

Participante 2 - planilha enviada

03/07/2023

10:52:40

Sistema - jodo sousa gomes produgdes e eventos ltda redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botdo "Redefinir valores
dos itens"

03/07/2023

10:53:09

Sistema - Participante jodo sousa gomes produgdes e eventos ltda redefiniu os valores dos itens apés 0 término da licitagio

Pregoeiro - nformo que a empresa JOAQ SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA., estd HABILITADA, tendo em vista
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03/07/2023 10:54:04 que a mesma cumpriu as normas editalicias e as normas da Lei Federal N° 8.666/93 regulamen
também as da Lei 10.520/02. W o
03/07/2023 10:56:27 Pregoeiro - Planilha recebida
03/07/2023 11:23:53 Pregoeiro - st. llicitantcs, infolrmo quc_a sc.sséo serd sus;pensa em virtnde de ter outro pregéo para esta data. Informo ainda que
daremos continuidade ao referido pregdo dia 11/07/2023 4s 10h.
03/07/2023 11:24:16 Pregoeiro - tenham todos um excelente dia
11/07/2023 10:05:35 Pregoeiro - Srs. licitantes, daremos neste momento continuidade ao referido pregéo.
11/07/2023 10:05:43 Pregoeiro - Bom dia!
1LA07/2023 13:29:50 Prcgf)e-iro - Srs. licitantes, (%adn outra licitagdo para esta mesma data, informo que a sesséo sera suspensa e retorno fica marcado para
o proximo dia 18/07/2023 ds 10hs.
18/07/2023 10:14:44 Pregoeiro - Bom dia Srs. licitantes, informo que daremos continuidade ao Pregio eletronico.
Pregoeiro - Informo que, deverd ser apresentado, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a proposta de precos com os respectivos
18/07/2023 16:22:34 valores readequados ao dltimo lance ofertado. O e-mail para envio da proposta adequada € licitanaturite2023@gmail.com. ap6s esse
prazo sera dado continuidade aos trimites processuais.
18/07/2023 16:57:48 Pregoeiro - Tenham todos uma excelente tarde!
18/07/2023 17:25:55 Participante 2 - proposta ajustada enviada no email: licitabaturite2023 @gmail.com
19/07/2023 13:27:20 Pregoeiro - Srs. Licitantes informo que daremos continuidade aos tramites processuais ds 16h.
| 19/07/2023 16:07:50 Pregoeiro - Iniciada a etapa para os participantes manifestarem a intengdo de interpor recursos. “empo minimo de 30 minutos.
ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - (Recurso): ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA,
informa que vai interpor recurso, vem por meio desta interpor recurso contra as decisoes preferida pelo a comissiio em nos inabilitar
19/07/2023 16:16:12 por fética falta de embarcamento, onde a mesma comisao habilitar a empresa, sendo que a emprasa apresentou um balango
patrimonial, muito inferior ao faturado no ano de 2022 de acordo com cs dados fornecidos pelo o tee-ce, portal da transferencia.
sendo que as razoes vai na pega recursal.. '
10/07/2023 16:35:24 MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA - (Recurso): MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA, informa
o que vai interpor recurso, Manifesto recurso contra minha inabilitagio e contra a habilitagio da FC CUNHA e JOAO SOUSA..
20/07/2023 09:06:04 Pregor.llm - Foi mlclad.a a eta.pa de recebimento de. recursos ¢ contrarrazdo. Os documentos (mermorial e contrarrazdo) podem ser
encaminhados por meio do sistema — botfo “Inserir Recurso e Contrarrazio™.
23007/2023 15:18:59 ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - Incluido Recurso ou Contrarrazaoe para o lote pelo participante ENAJEH
) ’ T EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA.
24/07/2023 09:26:03 Pregoeiro - Srs. licitantes se atentem pois os recursos e contrarrazdes deverio ser incluidos na p ataforma.
24/07/2023 09:35:04 Pregoeiro - Srs. licitantes apresentar suas contrarrazoes, no prazo de trés dias, contado da data fimal do prazo do recorrente,
26/07/2023 11:27:06 Pregoeiro - Srs. Licitantes, . licitantes apresentar suas contrarrazdes, no prazo de trés dias, contado da data final do prazo do
recorrente.
01/08/2023 15:43:46 Pregoeiro - Iniciado o julgamento dos recursos
01/08/2023 15:48:23 Pregoeiro - Recurso indeferido para o lote
01/08/2023 15:53:14 Autoridade Competente - Recurso indeferido para o lote
R/2023 15:54:58 Pregoeiro - Iniciado os procedimentos para adjudicagio do lote em favor do participante jodo scusa gomes produgdes e eventos ltda
01/08/2023 15:55:43 Ffre.:goeilro - Lote adjudicado ao vencedor participante jodo sousa gomes produgoes e eventos ltda. Iniciada a homologagio da
licitagdo.
01/08/2023 15:56:54 Autoridade Competente - O(s) lote(s) 7 foi(ram) homologado(s).
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Relatério de Disputa de Licitacdo Publica

Modalidade

| Pregio Selor piblico)

Promotor

Prefeitura Municipal de Batur te

Unidade compradora

Prefeitura Municipal de Batur-te

Enderego — UF

Praga da Matriz SN ,Centro, Baturité - CE, CEP: 62760-000

Finalidade da Licitagio

Registro de Precos para Bens oL Servigos Comruns

Utiliza recursos da Unido (verba federal)

Niao

Nome do pregoeiro / Agente de Contratagiio

Nylmara Gleice moreira de ol:veira

Telefone

(85)9976-3198

E-mail

Configuracies Gerais da Licitaciio:

marabte @ hotmail.com

~itério de participagiio dos licitantes

Direito de Prioridade para ME-EPP local ou regional

Sim

Critérios de julgamento da proposta e lance

Menor Prego

Prazo de Validade da Proposta

60 dias

Data e hora para o inicio do recebimento de propostas

26/05/2023 ds 17:30:0C

Data e hora para o término do recebimento de propostas

07/06/2023 4s 09:00:0C

Data ¢ hora para abertura e anélise de propostas

07/06/2023 ds 10:00:0C

Data ¢ hora para o inicio de lances (disputa)

07/06/2023 ds 11:00:0C

Meodo de Disputa Aberto

As propostas e lances consideram o valor Global do Lote
Redefinigdo dos valores dos itens ao término da licitagio Nio

Exigéncia obrigatéria de informar marca dos itens ofertados Sim

Preco de Referéncia Sim

Informagio da ficha técnica do objeto

Para todos os participantes no cadastro da proposta

Envio de arquivo com a proposta final ao término da licitagdo Nio
Critério de definiciio de variagio minima entre os lances R$ 50,00
Conforme Edital

Amparo Legal

Histérico da Licitagio

Sitnacao Homologado / Encerrado as 01/08/2023 s 15:57:00
Vencedor da Licitacio
Nome/Raziio Social CPF/CNPJ] Cidgtle= | Vitler Responsivel Telefone E-mail
UF Contratado
105 . 5 - 11 = 104 3 O GH-
joiio sousa gomes produgdes e 07.188.838/0001-| Itapitina RS 370.000,00 jodo sousa gomes produgdes e (85)99¢6 hipieinBEaSs0T a1, seH
eventos ltda 08 CE eventos ltda 1074
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