

**APRESENTAÇÃO DA CARTA PROPOSTA  
TOMADA DE PREÇOS Nº 0806.02/2022**

**ECOFORT CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME**

INSCRITO NO CNPJ: 36.100.959/0001-46

ENDEREÇO: RUA DA ASSUNÇÃO 423, SALA 101 BAIRRO CENTRO, FORTALEZA - CEARA

PREZADOS SENHORES, A V. SAS., A NOSSA PROPOSTA PARA O **OBJETO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0806.02/2022, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BATURITE/CE**, CONFORME PROJETO BÁSICO, PELO PREÇO GLOBAL DE R\$3.013.361,62 (TRÊS MILHÕES E TREZE MIL, TREZENTOS E SESENTA E UM REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)


Case nos seja adjudicado objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. MARCONDES ROSA ABREU, CPF: 059.976.373-60 E RG: 200743240-84 como representante legal desta empresa

Informamos que a validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corrido contar da data de abertura da licitação

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o serviço licitado, inclusive a margem de Lucro. Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos desta Tomada de Pregos.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviços

FORTALEZA - CE - 22 DE JUNHO DE 2022



MARCONDES ROSA ABREU

CPF: 059.976.373-60

SOCIO PROPRIETARIO




PREFEITURA MUNICIPAL DE BATORITÉ - CE  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS EM BATORITÉ/CE - MAPP 1236  
 LOCAL: BATORITÉ - CE  
 DATA: JUNHO DE 2022  
 BDI = 27,62%  
 ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA)  
 TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA


**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL COM BDI	%
<b>1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA</b>					<b>92.849,93</b>	<b>3,08 %</b>
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	727,55	928,50	92.849,93	3,08 %
<b>2</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>4.677,32</b>	<b>0,16 %</b>
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	4,02	457,82	597,03	2.400,07	0,08 %
2.2	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m <sup>2</sup>	12,00	148,70	189,77	2.277,25	0,08 %
<b>3</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>108.375,21</b>	<b>3,60 %</b>
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m <sup>2</sup>	40.246,56	2,11	2,69	108.375,21	3,60 %
<b>4</b>			<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>					<b>525.227,19</b>	<b>17,43 %</b>
4.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	17.617,96	23,36	29,81	525.227,19	17,43 %
<b>5</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					<b>2.223.678,54</b>	<b>73,79 %</b>
5.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADOURIDO)	m <sup>2</sup>	42.077,55	35,98	45,92	1.932.103,31	64,12 %
<b>5.2</b>			<b>SARJETA</b>					<b>291.575,23</b>	<b>9,68 %</b>
5.2.1	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m <sup>3</sup>	516,74	44,73	57,08	29.497,81	0,98 %
5.2.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m <sup>3</sup>	516,74	397,41	507,17	262.077,42	8,70 %
<b>6</b>			<b>LIMPEZA</b>					<b>58.553,43</b>	<b>1,94 %</b>
6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m <sup>2</sup>	40.246,56	1,14	1,45	58.553,43	1,94 %

**VALOR TOTAL:** 3.013.361,62 100,00 %  
 TRÊS MILHÕES E TREZE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

  
**ECOFORT CONSTRUTORA E SERVIÇOS**  
 CNPJ: 36.100.959/0001-46

  
 Laécio Bruno Costa Bezerra  
 CPF: 993.865.003-10  
 Engenheiro Civil





PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - CE  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS EM BATURITÉ/CE - MAPP 1236  
 LOCAL: BATURITÉ - CE  
 DATA: JUNHO DE 2022  
 BDI = 27,62%  
 ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA)  
 TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA

**PLANILHA DE SERVIÇOS**

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>RUA CEL. ALFREDO DUTRA - MUCUÑA</b>					
<b>1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA</b>		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	0,20
<b>2</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,04
2.2	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m <sup>2</sup>	12,00
<b>3</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m <sup>2</sup>	447,56
<b>4</b>			<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>		
4.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	276,20
<b>5</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>		
5.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m <sup>2</sup>	360,72
<b>5.2</b>			<b>SARJETA</b>		
5.2.1	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m <sup>3</sup>	8,02
5.2.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m <sup>3</sup>	8,02
<b>6</b>			<b>LIMPEZA</b>		
6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m <sup>2</sup>	447,56

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>TRAVESSA CEL. ALFREDO DUTRA - MUCUÑA</b>					
<b>1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA</b>		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	0,05
<b>2</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,01
2.2	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m <sup>2</sup>	0,00
<b>3</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m <sup>2</sup>	115,24
<b>4</b>			<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>		
4.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	77,80
<b>5</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>		
5.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m <sup>2</sup>	92,88
<b>5.2</b>			<b>SARJETA</b>		
5.2.1	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m <sup>3</sup>	2,06
5.2.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m <sup>3</sup>	2,06
<b>6</b>			<b>LIMPEZA</b>		
6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m <sup>2</sup>	115,24

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>RUA S.D.O. - MANGA</b>					
<b>1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA</b>		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	0,20
<b>2</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,48

*Laécio Bruno Costa Bezerra*  
 Laécio Bruno Costa Bezerra  
 CPF: 993.865.003-10  
 Engenheiro Civil

ECOFORT CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ: 36.100.959/0001-46  
 RUA DA ASSUNÇÃO 423 SALA 101, BAIRRO - CENTRO, FORTALEZA - CE

*ECOFORT CONSTRUTORA E SERVIÇOS*  
 ECOFORT CONSTRUTORA E SERVIÇOS  
 CNPJ: 36.100.959/0001-46



2.2	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m <sup>2</sup>	0,00
<b>3</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m <sup>2</sup>	4.838,00
<b>4</b>			<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>		
4.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	344,80
<b>5</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>		
5.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m <sup>2</sup>	4.956,00
<b>5.2</b>			<b>SARJETA</b>		
5.2.1	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m <sup>3</sup>	10,34
5.2.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m <sup>3</sup>	10,34
<b>6</b>			<b>LIMPEZA</b>		
6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m <sup>2</sup>	4.838,00

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>FISCAL JOSÉ FURTADO - MANGA</b>					
<b>1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA</b>		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	0,20
<b>2</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,04
2.2	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m <sup>2</sup>	0,00
<b>3</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m <sup>2</sup>	425,50
<b>4</b>			<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>		
4.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	216,56
<b>5</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>		
5.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m <sup>2</sup>	435,88
<b>5.2</b>			<b>SARJETA</b>		
5.2.1	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m <sup>3</sup>	6,23
5.2.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m <sup>3</sup>	6,23
<b>6</b>			<b>LIMPEZA</b>		
6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m <sup>2</sup>	425,50

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>TRAVESSA S.D.O. 1 - MANGA</b>					
<b>1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA</b>		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	0,20
<b>2</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,02
2.2	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m <sup>2</sup>	0,00
<b>3</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m <sup>2</sup>	205,00
<b>4</b>			<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>		
4.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	109,00
<b>5</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>		
5.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m <sup>2</sup>	210,00
<b>5.2</b>			<b>SARJETA</b>		
5.2.1	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m <sup>3</sup>	3,00
5.2.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m <sup>3</sup>	3,00
<b>6</b>			<b>LIMPEZA</b>		
6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m <sup>2</sup>	205,00

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>TRAVESSA S.D.O. 2 - MANGA</b>					
<b>1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA</b>		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	0,15

*Laécio Bruno Costa Bezerra*  
Laécio Bruno Costa Bezerra  
CPF: 993.865.003-10  
Engenheiro Civil

ECOFORT CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME  
CNPJ: 36.100.959/0001-46  
RUA DA ASSUNÇÃO 423 SALA 101, BAIRRO - CENTRO, FORTALEZA  
ECOFORT CONSTRUTORA E SERVIÇOS  
CNPJ: 36.100.959/0001-46



<b>2</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	0,02
2.2	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m <sup>2</sup>	0,00
<b>3</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m <sup>2</sup>	205,00
<b>4</b>			<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>		
4.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO F.O DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	109,00
<b>5</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>		
5.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m <sup>2</sup>	210,00
<b>5.2</b>			<b>SARJETA</b>		
5.2.1	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m <sup>3</sup>	3,00
5.2.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m <sup>3</sup>	3,00
<b>6</b>			<b>LIMPEZA</b>		
6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m <sup>2</sup>	205,00

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>RUA DO TRILHO - COIÓ</b>					
<b>1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA</b>		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	0,20
<b>2</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	0,06
2.2	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m <sup>2</sup>	0,00
<b>3</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m <sup>2</sup>	556,55
<b>4</b>			<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>		
4.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO F.O DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,70
<b>5</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>		
5.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m <sup>2</sup>	606,20
<b>5.2</b>			<b>SARJETA</b>		
5.2.1	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m <sup>3</sup>	8,18
5.2.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m <sup>3</sup>	8,18
<b>6</b>			<b>LIMPEZA</b>		
6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m <sup>2</sup>	556,55

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>BECO DA ELI - COIÓ</b>					
<b>1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA</b>		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	0,20
<b>2</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	0,03
2.2	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m <sup>2</sup>	0,00
<b>3</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m <sup>2</sup>	320,00
<b>4</b>			<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>		
4.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	209,00
<b>5</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>		
5.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m <sup>2</sup>	240,00
<b>5.2</b>			<b>SARJETA</b>		
5.2.1	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m <sup>3</sup>	6,00
5.2.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m <sup>3</sup>	6,00
<b>6</b>			<b>LIMPEZA</b>		
6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m <sup>2</sup>	320,00

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>RUA FLÁVIO OCÉLIO - CONSELHEIRO ESTELITA</b>					

*Laécio Bruno Costa Bezerra*  
Laécio Bruno Costa Bezerra  
CPF: 993.865.003-10  
Engenheiro Civil

ECOFORT CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME  
CNPJ: 36.100.959/0001-46  
RUA DA ASSUNÇÃO 423 SALA 101, BAIRRO - CENTRO, FORTALEZA-CE

*ECOFORT CONSTRUTORA E SERVIÇOS*  
ECOFORT CONSTRUTORA E SERVIÇOS  
CNPJ: 36.100.959/0001-46



ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA</b>		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	0,20
<b>2</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,05
2.2	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m <sup>2</sup>	0,00
<b>3</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m <sup>2</sup>	541,75
<b>4</b>			<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>		
4.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	266,00
<b>5</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>		
5.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m <sup>2</sup>	619,75
<b>5.2</b>			<b>SARJETA</b>		
5.2.1	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m <sup>3</sup>	7,35
5.2.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m <sup>3</sup>	7,35
<b>6</b>			<b>LIMPEZA</b>		
6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m <sup>2</sup>	541,75

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>RUA PINTOR JOSÉ ARI - BEIRA RIO</b>					
<b>1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA</b>		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	0,20
<b>2</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,07
2.2	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m <sup>2</sup>	0,00
<b>3</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m <sup>2</sup>	738,00
<b>4</b>			<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>		
4.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	369,00
<b>5</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>		
5.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m <sup>2</sup>	756,00
<b>5.2</b>			<b>SARJETA</b>		
5.2.1	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m <sup>3</sup>	10,80
5.2.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m <sup>3</sup>	10,80
<b>6</b>			<b>LIMPEZA</b>		
6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m <sup>2</sup>	738,00

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>RUA JOSÉ BENEDITO - BEIRA RIO</b>					
<b>1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA</b>		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	0,20
<b>2</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,09
2.2	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m <sup>2</sup>	0,00
<b>3</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m <sup>2</sup>	909,15
<b>4</b>			<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>		
4.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	427,00
<b>5</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>		
5.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m <sup>2</sup>	982,30
<b>5.2</b>			<b>SARJETA</b>		
5.2.1	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m <sup>3</sup>	12,54
5.2.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m <sup>3</sup>	12,54
<b>6</b>			<b>LIMPEZA</b>		
6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m <sup>2</sup>	909,15

Laécio Bruno Costa Bazerra  
CPF: 993.865.003-10  
Engenheiro Civil

ECOFORT CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME  
CNPJ: 36.100.959/0001-46  
RUA DA ASSUNÇÃO 423 SALA 101, BAIRRO CENTRO, FORTALEZA-CE

ECOFORT CONSTRUTORA E SERVIÇOS  
CNPJ: 36.100.959/0001-46

*(Handwritten signatures and initials)*



ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>RUA S.D.O. - BEIRA RIO (PASSAGEM MOLHADA)</b>					
<b>1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA</b>		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	0,20
<b>2</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,04
2.2	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m <sup>2</sup>	0,00
<b>3</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m <sup>2</sup>	399,60
<b>4</b>			<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>		
4.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	231,00
<b>5</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>		
5.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m <sup>2</sup>	355,20
<b>5.2</b>			<b>SARJETA</b>		
5.2.1	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m <sup>3</sup>	6,66
5.2.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m <sup>3</sup>	6,66
<b>6</b>			<b>LIMPEZA</b>		
6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m <sup>2</sup>	399,60

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>RUA PRINCIPAL - ALTO DA PIPOCA</b>					
<b>1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA</b>		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	0,20
<b>2</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,11
2.2	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m <sup>2</sup>	0,00
<b>3</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m <sup>2</sup>	1.078,30
<b>4</b>			<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>		
4.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	535,00
<b>5</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>		
5.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m <sup>2</sup>	1.104,60
<b>5.2</b>			<b>SARJETA</b>		
5.2.1	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m <sup>3</sup>	15,78
5.2.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m <sup>3</sup>	15,78
<b>6</b>			<b>LIMPEZA</b>		
6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m <sup>2</sup>	1.078,30

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>RUA AUDIFAX MENDES - AREIAS</b>					
<b>1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA</b>		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	0,20
<b>2</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,14
2.2	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m <sup>2</sup>	0,00
<b>3</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m <sup>2</sup>	1.380,00
<b>4</b>			<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>		
4.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	609,00
<b>5</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>		
5.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m <sup>2</sup>	1.560,00
<b>5.2</b>			<b>SARJETA</b>		
5.2.1	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m <sup>3</sup>	18,00
5.2.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m <sup>3</sup>	18,00
<b>6</b>			<b>LIMPEZA</b>		

Laécio Bruno Costa Bezerra  
CPF: 993.865.003-10  
Engenheiro Civil

ECOFORT CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME  
CNPJ: 36.100.959/0001-46  
RUA DA ASSUNÇÃO 423 SALA 101, BAIRRO - CENTRO, FORTALEZA - CE

ECOFORT CONSTRUTORA E SERVIÇOS  
CNPJ: 36.100.959/0001-46



6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m <sup>2</sup>	1.380,00
-----	-------	---------	------------------------------------	----------------	----------

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>RUA ANTÔNIO ALVES MAIA - MUNDINHO GOMES</b>					
<b>1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA</b>		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	0,20
<b>2</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	0,03
2.2	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m <sup>2</sup>	0,00
<b>3</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SJB-LEITO	m <sup>2</sup>	295,29
<b>4</b>			<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>		
4.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	153,00
<b>5</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>		
5.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m <sup>2</sup>	302,40
<b>5.2</b>			<b>SARJETA</b>		
5.2.1	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m <sup>3</sup>	4,32
5.2.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m <sup>3</sup>	4,32
<b>6</b>			<b>LIMPEZA</b>		
6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m <sup>2</sup>	295,20

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>RUA MANOEL CRISPIM - MUNDINHO GOMES</b>					
<b>1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA</b>		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	0,20
<b>2</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	0,09
2.2	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m <sup>2</sup>	0,00
<b>3</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m <sup>2</sup>	902,00
<b>4</b>			<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>		
4.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	449,00
<b>5</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>		
5.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m <sup>2</sup>	924,00
<b>5.2</b>			<b>SARJETA</b>		
5.2.1	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m <sup>3</sup>	13,20
5.2.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m <sup>3</sup>	13,20
<b>6</b>			<b>LIMPEZA</b>		
6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m <sup>2</sup>	902,00

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>RUA PERPÉtua - MUNDINHO GOMES</b>					
<b>1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA</b>		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	0,20
<b>2</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	0,06
2.2	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m <sup>2</sup>	0,00
<b>3</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m <sup>2</sup>	615,00
<b>4</b>			<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>		
4.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	309,00
<b>5</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>		
5.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m <sup>2</sup>	630,00
<b>5.2</b>			<b>SARJETA</b>		
5.2.1	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m <sup>3</sup>	9,00

*Laécio Bruno Costa Bezerra*  
Laécio Bruno Costa Bezerra  
CPF: 993.865.003-10  
Engenheiro Civil

ECOFORT CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME  
CNPJ: 36.100.959/0001-45  
RUA DA ASSUNÇÃO 423 SALA 101, BARRO - CENTRO, FORTALEZA-CE

*ECOFORT CONSTRUTORA E SERVIÇOS*  
ECOFORT CONSTRUTORA E SERVIÇOS  
CNPJ: 36.100.959/0001-46

*AX*  
*X*



5.2.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m <sup>3</sup>	9,00
<b>6</b>			<b>LIMPEZA</b>		
6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m <sup>2</sup>	615,00

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>TRAVESSA BARBEIRO PRÓSPERO - VILA NOVA</b>					
<b>1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA</b>		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	0,20
<b>2</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	0,07
2.2	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m <sup>2</sup>	0,00
<b>3</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SJB-LEITO	m <sup>2</sup>	705,20
<b>4</b>			<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>		
4.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	353,00
<b>5</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>		
5.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m <sup>2</sup>	722,40
<b>5.2</b>			<b>SARJETA</b>		
5.2.1	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m <sup>3</sup>	10,32
5.2.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m <sup>3</sup>	10,32
<b>6</b>			<b>LIMPEZA</b>		
6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m <sup>2</sup>	705,20

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>ESTRADA PRINCIPAL - RIACHÃO</b>					
<b>1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA</b>		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	0,20
<b>2</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	0,79
2.2	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m <sup>2</sup>	0,00
<b>3</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SJB-LEITO	m <sup>2</sup>	7.856,75
<b>4</b>			<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>		
4.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	3.621,30
<b>5</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>		
5.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m <sup>2</sup>	8.488,91
<b>5.2</b>			<b>SARJETA</b>		
5.2.1	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m <sup>3</sup>	108,37
5.2.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m <sup>3</sup>	108,37
<b>6</b>			<b>LIMPEZA</b>		
6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m <sup>2</sup>	7.856,75

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>RUA SECUNDÁRIA 1 - RIACHÃO</b>					
<b>1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA</b>		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	0,20
<b>2</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	0,12
2.2	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m <sup>2</sup>	0,00
<b>3</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m <sup>2</sup>	1.168,09
<b>4</b>			<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>		
4.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	615,80
<b>5</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>		
5.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m <sup>2</sup>	1.122,58

*Laécio Bruno Costa Bezerra*  
Laécio Bruno Costa Bezerra  
CPF: 993.865.003-10  
Engenheiro Civil

ECOFORT CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME  
CNPJ: 36.100.959/0001-46  
RUA DA ASSUNÇÃO 423 SALA 101, BAIRRO - CENTRO, FORTALEZA-CE

*[Signature]*  
ECOFORT CONSTRUTORA E SERVIÇOS  
CNPJ: 36.100.959/0001-46

*[Handwritten marks and signatures]*



<b>5.2</b>			<b>SARJETA</b>		
5.2.1	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m <sup>3</sup>	18,20
5.2.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m <sup>3</sup>	18,20
<b>6</b>			<b>LIMPEZA</b>		
6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m <sup>2</sup>	1.168,09

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>RUA SECUNDÁRIA 2 - RIACHÃO</b>					
<b>1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA</b>		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	0,20
<b>2</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	0,12
2.2	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m <sup>2</sup>	0,00
<b>3</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m <sup>2</sup>	1.212,38
<b>4</b>			<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>		
4.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	638,80
<b>5</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>		
5.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m <sup>2</sup>	1.165,13
<b>5.2</b>			<b>SARJETA</b>		
5.2.1	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m <sup>3</sup>	18,89
5.2.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m <sup>3</sup>	18,89
<b>6</b>			<b>LIMPEZA</b>		
6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m <sup>2</sup>	1.212,37

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>ESTRADA PRINCIPAL FLORES</b>					
<b>1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA</b>		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	0,20
<b>2</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	0,09
2.2	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m <sup>2</sup>	0,00
<b>3</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m <sup>2</sup>	914,30
<b>4</b>			<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>		
4.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	455,00
<b>5</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>		
5.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m <sup>2</sup>	936,60
<b>5.2</b>			<b>SARJETA</b>		
5.2.1	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m <sup>3</sup>	13,38
5.2.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m <sup>3</sup>	13,38
<b>6</b>			<b>LIMPEZA</b>		
6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m <sup>2</sup>	914,30

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>ESTRADA SECUNDÁRIA 1 - FLORES</b>					
<b>1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA</b>		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	0,20
<b>2</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	0,30
2.2	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m <sup>2</sup>	0,00
<b>3</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m <sup>2</sup>	3.005,30
<b>4</b>			<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>		
4.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.475,00
<b>5</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>		

*Laécio Bruno Costa Bazerre*  
Laécio Bruno Costa Bazerre  
CPF: 993.865.003-10  
Engenheiro Civil

ECOFORT CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI – ME  
CNPJ: 36.100.959/0001-46  
RUA DA ASSUNÇÃO 423 SALA 101, BAIRRO – CENTRO, FORTALEZA - CE

*ECOFORT CONSTRUTORA E SERVIÇOS*  
ECOFORT CONSTRUTORA E SERVIÇOS  
CNPJ: 36.100.959/0001-46

*M*

*M*



5.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m <sup>2</sup>	3.078,60
<b>5.2</b>			<b>SARJETA</b>		
5.2.1	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m <sup>3</sup>	43,98
5.2.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m <sup>3</sup>	43,98
<b>6</b>			<b>LIMPEZA</b>		
6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m <sup>2</sup>	3.005,30

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>RUA INDUSTRIAL RAIMUNDO VIANA - CONS. ESTELITA</b>					
<b>1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA</b>		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	0,20
<b>2</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	0,05
2.2	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m <sup>2</sup>	0,00
<b>3</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m <sup>2</sup>	473,80
<b>4</b>			<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>		
4.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	227,00
<b>5</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>		
5.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m <sup>2</sup>	535,60
<b>5.2</b>			<b>SARJETA</b>		
5.2.1	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m <sup>3</sup>	6,18
5.2.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m <sup>3</sup>	6,18
<b>6</b>			<b>LIMPEZA</b>		
6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m <sup>2</sup>	473,80

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>ESTRADA DO JUCÁ</b>					
<b>1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA</b>		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	0,20
<b>2</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	0,14
2.2	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m <sup>2</sup>	0,00
<b>3</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m <sup>2</sup>	1.394,00
<b>4</b>			<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>		
4.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	699,00
<b>5</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>		
5.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m <sup>2</sup>	1.428,00
<b>5.2</b>			<b>SARJETA</b>		
5.2.1	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m <sup>3</sup>	20,40
5.2.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m <sup>3</sup>	20,40
<b>6</b>			<b>LIMPEZA</b>		
6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m <sup>2</sup>	1.394,00

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>RUA JOSÉ ROCINO - POMPEU</b>					
<b>1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA DE OBRA</b>		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	0,20
<b>2</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	0,06
2.2	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m <sup>2</sup>	0,00
<b>3</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m <sup>2</sup>	561,00
<b>4</b>			<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>		