


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS								
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ			BDI			
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ			Mão de Obra:	0,00%	Material:	15,00%
	LOCAL:	BAIRROS DE BATURITÉ			Equipamento:	0,00%	Geral:	25,05%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ			DATA:	12/12/2023		
				FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REP.
				SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
				Campanha	PRÓPRIA	9,50%	0,00%	

COM-57649234 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)							
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18590	ENCARREGADO GERAL MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,04000000	R\$ 6.171,03	R\$ 246,84	
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,01000000	R\$ 17.326,01	R\$ 173,26	
						TOTAL Mão de Obra	R\$ 420,10
						VALOR:	R\$ 420,10

12569 EMULSÃO ASFÁLTICA - RR2C (T)							
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12569	EMULSÃO ASFÁLTICA - RR2C	SEINFRA	T	1,00000000	R\$ 3.571,69	R\$ 3.571,69	
						TOTAL Material	R\$ 3.571,69
						VALOR:	R\$ 3.571,69

10798 CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (T)							
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	SEINFRA	T	1,00000000	R\$ 4.853,44	R\$ 4.853,44	
						TOTAL Material	R\$ 4.853,44
						VALOR:	R\$ 4.853,44

12569 EMULSÃO ASFÁLTICA - RR2C (T)							
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12569	EMULSÃO ASFÁLTICA - RR2C	SEINFRA	T	1,00000000	R\$ 3.571,69	R\$ 3.571,69	
						TOTAL Material	R\$ 3.571,69
						VALOR:	R\$ 3.571,69

10798 CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (T)							
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	SEINFRA	T	1,00000000	R\$ 4.853,44	R\$ 4.853,44	
						TOTAL Material	R\$ 4.853,44
						VALOR:	R\$ 4.853,44

12569 EMULSÃO ASFÁLTICA - RR2C (T)							
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12569	EMULSÃO ASFÁLTICA - RR2C	SEINFRA	T	1,00000000	R\$ 3.571,69	R\$ 3.571,69	
						TOTAL Material	R\$ 3.571,69
						VALOR:	R\$ 3.571,69


10798 CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (T)							
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	SEINFRA	T	1,00000000	R\$ 4.853,44	R\$ 4.853,44	
						TOTAL Material	R\$ 4.853,44
						VALOR:	R\$ 4.853,44

12569 EMULSÃO ASFÁLTICA - RR2C (T)							
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12569	EMULSÃO ASFÁLTICA - RR2C	SEINFRA	T	1,00000000	R\$ 3.571,69	R\$ 3.571,69	
						TOTAL Material	R\$ 3.571,69
						VALOR:	R\$ 3.571,69

10798 CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (T)							
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	SEINFRA	T	1,00000000	R\$ 4.853,44	R\$ 4.853,44	
						TOTAL Material	R\$ 4.853,44
						VALOR:	R\$ 4.853,44



[Handwritten signatures and marks]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ	DATA:	BDI			
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ	12/12/2023	Mão de Obra:	0.00%	Material:	15.00%
	LOCAL:	BAIRROS DE BATURITÉ	SEINFRA	Equipamento:	0.00%	Gerál:	25.05%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	Comprova	VERSÃO	HORA	MES	REF.
				025 1 COM DESONERAÇÃO	44.44%	47.48%	10/2023
				PRÓPRIA	0.00%	0.00%	

I2569 EMULSÃO ASFÁLTICA - RR2C (T)						
Material	FORTE	UNO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA - RR2C	SEINFRA	T	1.00000000	R\$ 3.571,69	R\$ 3.571,69
					TOTAL Material	R\$ 3.571,69
					VALOR:	R\$ 3.571,69

I0798 CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (T)						
Material	FORTE	UNO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	SEINFRA	T	1.00000000	R\$ 4.853,44	R\$ 4.853,44
					TOTAL Material	R\$ 4.853,44
					VALOR:	R\$ 4.853,44

I2569 EMULSÃO ASFÁLTICA - RR2C (T)						
Material	FORTE	UNO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA - RR2C	SEINFRA	T	1.00000000	R\$ 3.571,69	R\$ 3.571,69
					TOTAL Material	R\$ 3.571,69
					VALOR:	R\$ 3.571,69

I0798 CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (T)						
Material	FORTE	UNO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	SEINFRA	T	1.00000000	R\$ 4.853,44	R\$ 4.853,44
					TOTAL Material	R\$ 4.853,44
					VALOR:	R\$ 4.853,44

I2569 EMULSÃO ASFÁLTICA - RR2C (T)						
Material	FORTE	UNO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA - RR2C	SEINFRA	T	1.00000000	R\$ 3.571,69	R\$ 3.571,69
					TOTAL Material	R\$ 3.571,69
					VALOR:	R\$ 3.571,69

I0798 CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (T)						
Material	FORTE	UNO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	SEINFRA	T	1.00000000	R\$ 4.853,44	R\$ 4.853,44
					TOTAL Material	R\$ 4.853,44
					VALOR:	R\$ 4.853,44

I2569 EMULSÃO ASFÁLTICA - RR2C (T)						
Material	FORTE	UNO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA - RR2C	SEINFRA	T	1.00000000	R\$ 3.571,69	R\$ 3.571,69
					TOTAL Material	R\$ 3.571,69
					VALOR:	R\$ 3.571,69

I0798 CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (T)						
Material	FORTE	UNO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	SEINFRA	T	1.00000000	R\$ 4.853,44	R\$ 4.853,44
					TOTAL Material	R\$ 4.853,44
					VALOR:	R\$ 4.853,44

I2569 EMULSÃO ASFÁLTICA - RR2C (T)						
Material	FORTE	UNO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA - RR2C	SEINFRA	T	1.00000000	R\$ 3.571,69	R\$ 3.571,69
					TOTAL Material	R\$ 3.571,69
					VALOR:	R\$ 3.571,69

[Handwritten signatures]

10798		CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70		SEMPRA	1	1.00000000	RS 4.853,44	RS 4.853,44
TOTAL		MEGO UNITARIO		COEFICIENTE			RS 4.853,44	RS 4.853,44
VALOR:		TOTAL BARRAO				RS 3.271,69		RS 3.271,69
VALOR:		TOTAL BARRAO				RS 1.581,75		RS 1.581,75

12569		EMULSAO ASFALTICA - RR2C		SEMPRA	1	1.00000000	RS 3.271,69	RS 3.271,69
TOTAL		MEGO UNITARIO		COEFICIENTE			RS 3.271,69	RS 3.271,69
VALOR:		TOTAL BARRAO				RS 3.271,69		RS 3.271,69
VALOR:		TOTAL BARRAO				RS 1.581,75		RS 1.581,75

10798		CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70		SEMPRA	1	1.00000000	RS 4.853,44	RS 4.853,44
TOTAL		MEGO UNITARIO		COEFICIENTE			RS 4.853,44	RS 4.853,44
VALOR:		TOTAL BARRAO				RS 3.271,69		RS 3.271,69
VALOR:		TOTAL BARRAO				RS 1.581,75		RS 1.581,75

12569		EMULSAO ASFALTICA - RR2C		SEMPRA	1	1.00000000	RS 3.271,69	RS 3.271,69
TOTAL		MEGO UNITARIO		COEFICIENTE			RS 3.271,69	RS 3.271,69
VALOR:		TOTAL BARRAO				RS 3.271,69		RS 3.271,69
VALOR:		TOTAL BARRAO				RS 1.581,75		RS 1.581,75

10798		CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70		SEMPRA	1	1.00000000	RS 4.853,44	RS 4.853,44
TOTAL		MEGO UNITARIO		COEFICIENTE			RS 4.853,44	RS 4.853,44
VALOR:		TOTAL BARRAO				RS 3.271,69		RS 3.271,69
VALOR:		TOTAL BARRAO				RS 1.581,75		RS 1.581,75

12569		EMULSAO ASFALTICA - RR2C		SEMPRA	1	1.00000000	RS 3.271,69	RS 3.271,69
TOTAL		MEGO UNITARIO		COEFICIENTE			RS 3.271,69	RS 3.271,69
VALOR:		TOTAL BARRAO				RS 3.271,69		RS 3.271,69
VALOR:		TOTAL BARRAO				RS 1.581,75		RS 1.581,75

10798		CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70		SEMPRA	1	1.00000000	RS 4.853,44	RS 4.853,44
TOTAL		MEGO UNITARIO		COEFICIENTE			RS 4.853,44	RS 4.853,44
VALOR:		TOTAL BARRAO				RS 3.271,69		RS 3.271,69
VALOR:		TOTAL BARRAO				RS 1.581,75		RS 1.581,75

12569		EMULSAO ASFALTICA - RR2C		SEMPRA	1	1.00000000	RS 3.271,69	RS 3.271,69
TOTAL		MEGO UNITARIO		COEFICIENTE			RS 3.271,69	RS 3.271,69
VALOR:		TOTAL BARRAO				RS 3.271,69		RS 3.271,69
VALOR:		TOTAL BARRAO				RS 1.581,75		RS 1.581,75

10798		CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70		SEMPRA	1	1.00000000	RS 4.853,44	RS 4.853,44
TOTAL		MEGO UNITARIO		COEFICIENTE			RS 4.853,44	RS 4.853,44
VALOR:		TOTAL BARRAO				RS 3.271,69		RS 3.271,69
VALOR:		TOTAL BARRAO				RS 1.581,75		RS 1.581,75

OBRA:	PAVIMENTACAO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BATURITE	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE
	LOCAL:		BARRIOS DE BATURITE
DESCRACAO:	PAVIMENTACAO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BATURITE	VERSÃO:	008 - COM DESCONTABILIDADE
DATA:	12/12/2023	HORA:	10:00:00
DATA:	12/12/2023	MES:	12
DATA:	12/12/2023	ANO:	2023
DATA:	12/12/2023	PROJETO:	008 - COM DESCONTABILIDADE
DATA:	12/12/2023	PROJETO:	008 - COM DESCONTABILIDADE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
Baturité	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ			DATA:	12/12/2023
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ			Mão de Obra:	0,00%
	LOCAL:	BAIRROS DE BATURITÉ			Equipamento:	0,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ			Material:	15,00%
				Fonte:	SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO
				Composição:	PRÓPRIA	0,00%
				VERSÃO:	HORA	MES
					84,44%	41,48%
					10/2023	
					REF.	

12569 EMULSÃO ASFÁLTICA - RR2C (T)						
Material	FORTE	UNO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12569	EMULSÃO ASFÁLTICA - RR2C	SEINFRA	T	1,00000000	R\$ 3.571,69	R\$ 3.571,69
					TOTAL Material	R\$ 3.571,69
					VALOR:	R\$ 3.571,69

10798 CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (T)						
Material	FORTE	UNO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	SEINFRA	T	1,00000000	R\$ 4.853,44	R\$ 4.853,44
					TOTAL Material	R\$ 4.853,44
					VALOR:	R\$ 4.853,44

12569 EMULSÃO ASFÁLTICA - RR2C (T)						
Material	FORTE	UNO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12569	EMULSÃO ASFÁLTICA - RR2C	SEINFRA	T	1,00000000	R\$ 3.571,69	R\$ 3.571,69
					TOTAL Material	R\$ 3.571,69
					VALOR:	R\$ 3.571,69

10798 CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (T)						
Material	FORTE	UNO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	SEINFRA	T	1,00000000	R\$ 4.853,44	R\$ 4.853,44
					TOTAL Material	R\$ 4.853,44
					VALOR:	R\$ 4.853,44

12569 EMULSÃO ASFÁLTICA - RR2C (T)						
Material	FORTE	UNO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12569	EMULSÃO ASFÁLTICA - RR2C	SEINFRA	T	1,00000000	R\$ 3.571,69	R\$ 3.571,69
					TOTAL Material	R\$ 3.571,69
					VALOR:	R\$ 3.571,69

10798 CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (T)						
Material	FORTE	UNO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	SEINFRA	T	1,00000000	R\$ 4.853,44	R\$ 4.853,44
					TOTAL Material	R\$ 4.853,44
					VALOR:	R\$ 4.853,44

12569 EMULSÃO ASFÁLTICA - RR2C (T)						
Material	FORTE	UNO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12569	EMULSÃO ASFÁLTICA - RR2C	SEINFRA	T	1,00000000	R\$ 3.571,69	R\$ 3.571,69
					TOTAL Material	R\$ 3.571,69
					VALOR:	R\$ 3.571,69

10798 CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (T)						
Material	FORTE	UNO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	SEINFRA	T	1,00000000	R\$ 4.853,44	R\$ 4.853,44
					TOTAL Material	R\$ 4.853,44
					VALOR:	R\$ 4.853,44

Batúrité		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
OBRA:	PAYMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ	DATA:		OBS:								
DESCRIÇÃO:	PAYMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ	12/12/2023		Mês da Obra:		Material: 15,00%		Equipamento: 0,00%		Geral: 25,05%		
LOCAL:	BAIRROS DE BATURITÉ	FUNTE:		VERBA:		HORA:		INCL:		REF:		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	BENEFICIA:		PROPOSTA:		5,00%		6,90%				
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 52.534,00	15,00%	5,00%	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			R\$ 7.880,10	R\$ 2.626,70	R\$ 2.626,70	R\$ 7.880,10	R\$ 7.880,10	R\$ 7.880,10	R\$ 5.253,40	R\$ 5.253,40	R\$ 5.253,40	R\$ 52.534,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.752,20	100,00%									100,00%
			R\$ 2.752,20									R\$ 2.752,20
3	TV JOSÉ ESTEVES	R\$ 176.594,71	10,00%	10,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			R\$ 17.659,48	R\$ 26.489,21	R\$ 26.489,21	R\$ 17.659,48	R\$ 17.659,48	R\$ 17.659,48	R\$ 17.659,48	R\$ 17.659,48	R\$ 17.659,41	R\$ 176.594,71
4	RUA OZIEL FARIAS RABELO	R\$ 190.842,36	10,00%	15,00%	10,00%	10,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			R\$ 19.084,24	R\$ 28.626,35	R\$ 19.084,24	R\$ 19.084,24	R\$ 28.626,35	R\$ 19.084,24	R\$ 19.084,24	R\$ 19.084,24	R\$ 19.084,22	R\$ 190.842,36
5	RUA LUIZ PONCIÑO DE OLIVEIRA	R\$ 5.159,68	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			R\$ 5.159,68	R\$ 5.159,68	R\$ 7.738,50	R\$ 5.159,68	R\$ 5.159,68	R\$ 5.159,68	R\$ 5.159,68	R\$ 5.159,68	R\$ 7.738,54	R\$ 51.590,69
6	RUA CANUTO FERRO DE ALENGAR	R\$ 127.472,73	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			R\$ 12.747,29	R\$ 12.747,29	R\$ 12.747,29	R\$ 12.747,29	R\$ 12.747,29	R\$ 12.747,29	R\$ 12.747,29	R\$ 12.747,29	R\$ 12.747,17	R\$ 127.472,73
7	RUA RAIMUNDO SAMPAIO DA SILVA	R\$ 226.551,77	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			R\$ 33.982,77	R\$ 22.655,20	R\$ 22.655,20	R\$ 33.982,77	R\$ 22.655,20	R\$ 22.655,20	R\$ 22.655,20	R\$ 22.655,20	R\$ 22.655,03	R\$ 226.551,77
8	RUA PINTOR JOSÉ ARI	R\$ 119.978,16	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			R\$ 11.978,16	R\$ 11.978,16	R\$ 11.978,16	R\$ 11.978,16	R\$ 17.967,19	R\$ 11.978,16	R\$ 11.978,16	R\$ 17.967,19	R\$ 11.978,00	R\$ 119.978,16
9	RUA DO MERCADINHO EDMAR - SDO 01	R\$ 79.567,72	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			R\$ 7.956,78	R\$ 11.935,16	R\$ 11.935,16	R\$ 7.956,78	R\$ 7.956,78	R\$ 7.956,78	R\$ 7.956,78	R\$ 7.956,78	R\$ 7.956,72	R\$ 79.567,72
10	RUA COMERCIANTE DIAS BR	R\$ 94.991,52	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			R\$ 9.425,82	R\$ 9.499,16	R\$ 9.499,16	R\$ 9.499,16	R\$ 14.248,73	R\$ 9.499,16	R\$ 9.499,16	R\$ 9.499,16	R\$ 14.322,01	R\$ 94.991,52
11	RUA HELIO FURTADO	R\$ 63.327,13	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			R\$ 6.332,72	R\$ 9.499,07	R\$ 9.499,07	R\$ 6.332,72	R\$ 6.332,72	R\$ 6.332,72	R\$ 6.332,72	R\$ 6.332,72	R\$ 6.332,67	R\$ 63.327,13
12	RUA JOSÉ BENICIO	R\$ 85.864,69	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			R\$ 8.560,50	R\$ 12.849,70	R\$ 12.849,70	R\$ 8.560,50	R\$ 8.560,50	R\$ 8.560,50	R\$ 8.560,50	R\$ 8.560,50	R\$ 8.560,29	R\$ 85.864,69
13	TV MTE (MUSICO) PERMÍNIO PLÍNIO PINTO	R\$ 74.704,22	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			R\$ 7.470,43	R\$ 7.470,43	R\$ 7.470,43	R\$ 7.470,43	R\$ 11.205,59	R\$ 7.470,43	R\$ 7.470,43	R\$ 7.470,43	R\$ 11.205,59	R\$ 74.704,22
14	TV CLODOALDO FERREIRA LIMA	R\$ 22.698,91	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			R\$ 2.269,69	R\$ 3.404,54	R\$ 3.404,54	R\$ 2.269,69	R\$ 2.269,69	R\$ 2.269,69	R\$ 2.269,69	R\$ 2.269,69	R\$ 2.269,69	R\$ 22.698,91
15	ANTÔNIO VICENTE	R\$ 127.056,05	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			R\$ 12.705,62	R\$ 12.705,62	R\$ 12.705,62	R\$ 12.705,62	R\$ 12.705,62	R\$ 12.705,62	R\$ 12.705,62	R\$ 12.705,62	R\$ 12.705,49	R\$ 127.056,05
16	ALTO DA CADEIA	R\$ 129.924,89	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			R\$ 12.992,48	R\$ 12.992,48	R\$ 12.992,48	R\$ 12.992,48	R\$ 12.992,48	R\$ 19.488,74	R\$ 19.488,74	R\$ 12.992,48	R\$ 12.992,53	R\$ 129.924,89
17	TV DR. JOÃO RAMOS	R\$ 235.517,62	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			R\$ 23.551,77	R\$ 23.551,77	R\$ 23.551,77	R\$ 23.551,77	R\$ 23.551,77	R\$ 36.327,64	R\$ 23.551,77	R\$ 23.551,77	R\$ 36.327,59	R\$ 235.517,62
18	RUA JOSÉ OSÓRIO	R\$ 83.256,07	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			R\$ 8.325,51	R\$ 8.325,51	R\$ 8.325,51	R\$ 8.325,51	R\$ 8.325,51	R\$ 8.325,51	R\$ 12.408,26	R\$ 12.488,26	R\$ 8.325,49	R\$ 83.256,07
19	ESTR. DO MONUMENTO	R\$ 271.124,47	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			R\$ 27.112,46	R\$ 27.112,46	R\$ 27.112,46	R\$ 27.112,46	R\$ 27.112,46	R\$ 27.112,46	R\$ 40.668,67	R\$ 40.668,67	R\$ 27.112,37	R\$ 271.124,47
		R\$ 2.215.950,10	R\$ 250.879,52	R\$ 500.307,41	R\$ 742.972,70	R\$ 980.973,36	R\$ 1.254.936,94	R\$ 1.491.354,74	R\$ 1.728.889,93	R\$ 1.971.717,89	R\$ 2.215.950,10	R\$ 2.215.950,10



COMPOSIÇÃO DO BDI																											
<table border="1"> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>Material</td> <td>15,00%</td> </tr> <tr> <td>Mano de obra</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Equipamento</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>GERAL</td> <td>25,00%</td> </tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Material</td> <td>15,00%</td> </tr> <tr> <td>Mano de obra</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Equipamento</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>GERAL</td> <td>25,00%</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	<table border="1"> <tr> <td>Material</td> <td>15,00%</td> </tr> <tr> <td>Mano de obra</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Equipamento</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>GERAL</td> <td>25,00%</td> </tr> </table>	Material	15,00%	Mano de obra	0,00%	Equipamento	0,00%	GERAL	25,00%	<table border="1"> <tr> <td>Material</td> <td>15,00%</td> </tr> <tr> <td>Mano de obra</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Equipamento</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>GERAL</td> <td>25,00%</td> </tr> </table>	Material	15,00%	Mano de obra	0,00%	Equipamento	0,00%	GERAL	25,00%	<table border="1"> <tr> <td>Material</td> <td>15,00%</td> </tr> <tr> <td>Mano de obra</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Equipamento</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>GERAL</td> <td>25,00%</td> </tr> </table>	Material	15,00%	Mano de obra	0,00%	Equipamento	0,00%	GERAL	25,00%
<table border="1"> <tr> <td>Material</td> <td>15,00%</td> </tr> <tr> <td>Mano de obra</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Equipamento</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>GERAL</td> <td>25,00%</td> </tr> </table>	Material	15,00%	Mano de obra	0,00%	Equipamento	0,00%	GERAL	25,00%	<table border="1"> <tr> <td>Material</td> <td>15,00%</td> </tr> <tr> <td>Mano de obra</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Equipamento</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>GERAL</td> <td>25,00%</td> </tr> </table>	Material	15,00%	Mano de obra	0,00%	Equipamento	0,00%	GERAL	25,00%										
Material	15,00%																										
Mano de obra	0,00%																										
Equipamento	0,00%																										
GERAL	25,00%																										
Material	15,00%																										
Mano de obra	0,00%																										
Equipamento	0,00%																										
GERAL	25,00%																										
Material	15,00%																										
Mano de obra	0,00%																										
Equipamento	0,00%																										
GERAL	25,00%																										
<table border="1"> <tr> <td>Material</td> <td>15,00%</td> </tr> <tr> <td>Mano de obra</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Equipamento</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>GERAL</td> <td>25,00%</td> </tr> </table>	Material	15,00%	Mano de obra	0,00%	Equipamento	0,00%	GERAL	25,00%	<table border="1"> <tr> <td>Material</td> <td>15,00%</td> </tr> <tr> <td>Mano de obra</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Equipamento</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>GERAL</td> <td>25,00%</td> </tr> </table>	Material	15,00%	Mano de obra	0,00%	Equipamento	0,00%	GERAL	25,00%										
Material	15,00%																										
Mano de obra	0,00%																										
Equipamento	0,00%																										
GERAL	25,00%																										
Material	15,00%																										
Mano de obra	0,00%																										
Equipamento	0,00%																										
GERAL	25,00%																										

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
	S + G	0,32
	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,18
R	Riscos	0,97
	TOTAL	5,92

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
	S + G	0,30
	Lucro	6,64
	TOTAL	6,94

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
	S + G	0,36
	Lucro	4,86
	TOTAL	5,22

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,48
DF	Despesas financeiras	0,88
R	Riscos	0,97
	TOTAL	5,27

COD	DESCRIÇÃO	%
	Impostos	
	PIIS	0,68
	COFINS	0,08
	ISS	0,00
	CPRB	0,00
	TOTAL	0,68

BDI = 15,00%

$$BDI = \frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + I) - 1}{(1 - I)}$$

BDI = 25,05%

$$BDI = \frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + I) - 1}{(1 - I)}$$



Engenheiro Civil
CREA CE nº 35780/7

(Handwritten signature)




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ	DATA:	12/12/2023		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ	FONTES:	VERSÃO:	MÃO DE OBRA:	MATERIAL:
LOCAL:	BAIRROS DE BATURITÉ	SEINFRA	028 - COM DEBONERACÃO	0,00%	15,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	Composição	PRÓPRIA	Equipamento: 0,00%	Gerai: 25,05%
				HORA:	MES:
				84,44%	47,48%
				0,00%	0,00%
				REF.:	10/2023

Assinatura
Apelido Cavalcanti de Sousa Barros
 Engenheiro Civil
 CREA-CE Nº 352407

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,50	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Escola Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONO	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Receio Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48



Assinatura




Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231301928



1. Responsável Técnico

ANTONIO CLAUDINEY DE SOUSA BARBOSA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0619820683

Registro: 352407CE

2. Dados de Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE

CPF/CNPJ: 07.387.343/0001-08

PRAÇA MATRIZ

Complemento: PRAÇA DA MATRIZ, PALÁCIO ENTRE RIOS - CENTRO

Bairro: CENTRO

Cidade: BATURITE

CEP: 62760000

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 5.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA MATRIZ

Complemento: PRAÇA DA MATRIZ, PALÁCIO ENTRE RIOS - CENTRO

Bairro: CENTRO

Cidade: BATURITE

CEP: 62760000

Data de Início: 07/10/2023

Previsão de término: 31/07/2025

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE

CPF/CNPJ: 07.387.343/0001-08

Código: Não Especificado

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFALTICA PARA VIAS URBANAS

Quantidade

un

80 - Projeto > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA

Quantidade

un

80 - Projeto > GEODÉSIA > GEORREFERENCIAMENTO > DE GEORREFERENCIAMENTO

Quantidade

un

80 - Projeto > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA

Quantidade

un

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS

Quantidade

un

35 - Elaboração de orçamento > GEODÉSIA > GEORREFERENCIAMENTO > DE

Quantidade

un

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA

Quantidade

un

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE

Quantidade

un

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFALTICA PARA VIAS URBANAS

Quantidade

un

18 - Fiscalização

60 - Fiscalização de obra > GEODÉSIA > GEORREFERENCIAMENTO > DE

Quantidade

un

60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO

Quantidade

un

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE

Quantidade

un

60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA

Quantidade

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, ACESSIBILIDADE E GEORREFERENCIAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO TRECHO DE 356 A MONTE CARMELO, ESTRADA DE ACESSO AO MONUMENTO NS DE NAZARÉ E ESTRADA RECANTO DAS CACHOEIRAS

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800
Fax: (85) 3453-5804
faleconosco@crea-ce.org.br

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sites.com.br/distribuidor>, com a chave: 43a26
Impresso em: 17/11/2023 às 10:40:13 por: ip: 171.196.109.64



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231301928

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

514

Antonio Claudiney de Sousa Barbosa

Engenheiro Civil

ANTONIO CLAUDINEY DE SOUSA BARBOSA - CPF: 072.278.693-00

CREA-CE Nº 352409

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - CNPJ: 07.387.343/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 96,62** Registrada em: **31/10/2023** Valor pago: **R\$ 96,62** Nosso Número: **8216515464**


A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 43aZ5
Impresso em: 17/11/2023 às 10:40:13 por: 10-131.196.109.64

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804





ESTAQUEAMENTO TRECHO 13 - ANTÔNIO VICENTE
 ESCALA: 1:125




VISTA TRANSVERSAL
 ESCALA: 1:25

DISTÂNCIA DO TRECHO:	313,00 m
LARGURA DA VIA:	4,30 m
LARGURA DA SARJETA:	0,35 m
LARGURA TOTAL DA VIA:	5,00 m



TÍTULO: PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 13 - ANTÔNIO VICENTE
 ASSINTO: PROJETO EXECUTIVO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANTONIO CLAUDINEY
 ESCALA: EXECUTIVO
 DATA: 12/12/2023




A1
 13/17

ESTAQUEAMENTO TRECHO 12 - TV. CLODOALDO FERREIRA LIMA
 ESCALA: 1:125


TRECHO 12 - PONTO INICIAL
 E 00 + 00
 UTM' Z' 24M
 E' 512907.00 m
 S' 9523041.00 m

TRECHO 12 - PONTO FINAL
 E 02 + 16,00
 UTM' Z' 24M
 E' 512965.00 m
 S' 9523041.00 m




VISTA TRANSVERSAL
 ESCALA: 1:25

DISTÂNCIA DO TRECHO:	56,00 m
LARGURA DA VIA:	4,30 m
LARGURA DA SARJETA:	0,35 m
LARGURA TOTAL DA VIA:	5,00 m



TÍTULO	FAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 12 - TV. CLODOALDO FERREIRA LIMA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	ANTONIO CLAUDINEY
ADMISSÃO	PROJETO EXECUTIVO	ESCALA	ESPECIFICADO
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	DATA	12/12/2023




ESTAQUEAMENTO TRECHO 11 - PERMINIO PLÍNIO PINTO
 ESCALA: 1:250



DISTÂNCIA DO TRECHO	184,00 m
LARGURA DA VIA:	4,30 m
LARGURA DA SARJETA:	0,35 m
LARGURA TOTAL DA VIA:	5,00 m

VISTA TRANSVERSAL
 ESCALA: 1:25



TÍTULO:	PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 11 - PERMINIO PLÍNIO PINTO	RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ANTÔNIO C. AUDINEY
ASSUNTO:	PROJETO EXECUTIVO	ESCALA:	ESPECIFICADO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	DATA:	12/ 2/2023
		PRELIMINAR:	11/17



ESTAQUEAMENTO TRECHO 10 - JOSÉ BENÍCIO
 ESCALA: 1:500


TRECHO 10 - PONTO INICIAL
 E 00 + 00
 UTM' Z' 24M
 E' 512388.00 m
 S' 9520552.00 m



TRECHO 10 - PONTO FINAL
 E 10 + 11,00
 UTM' Z' 24M
 E' 512443.00 m
 S' 9520697.00 m

VISTA TRANSVERSAL
 ESCALA: 1:25

DISTÂNCIA DO TRECHO:	211,00 m
LARGURA DA VIA:	4,30 m
LARGURA DA SARJETA:	0,35 m
LARGURA TOTAL DA VIA:	5,00 m



TÍTULO:	PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 10 - JOSÉ BENÍCIO	RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ANTÔNIO CLAUDINEY
ASSUNTO:	PROJETO EXECUTIVO	ESCALA:	ESPECIFICADO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	DATA:	12/12/2023
		PRIMEIRA:	10/17


[Handwritten signature]

[Circular stamp: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ]

[Handwritten number: 518]

ESTAQUEAMENTO TRECHO 1 - TV. JOSÉ ESTEVES
 ESCALA: 1:500



TRECHO 1 - PONTO INICIAL E 03 + 00
 UTM' Z: 24M
 E: 512199,00 m
 S: 9520510,00 m



TRECHO 1 - PONTO FINAL
 E 21 + 15,00
 UTM' Z: 24M
 E: 512450,00 m
 S: 9520700,00 m


VISTA TRANSVERSAL
 ESCALA: 1:25

DISTÂNCIA DO TRECHO:	435,00 m
LARGURA DA VIA:	4,30 m
LARGURA DA SARJETADA:	0,35 m
LARGURA TOTAL DA VIA:	5,00 m



TÍTULO: PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 1 - TV. JOSÉ ESTEVES
 ANEXO: PROJETO EXECUTIVO
 CÂMARA: PREFEITURA AURANTE


PROJETO: ANTONIO CLAUDINEY
 DATA: 12/12/2023
 FOLHA: 01/17



ESTAQUEAMENTO TRECHO 2 - RAIMUNDO SAMPAIO DA SILVA
 ESCALA: 1:500


TRECHO 2 - PONTO FINAL
 E 23 + 10,00
 UTM' Z' 24M
 E' 512860.00 m
 S' 9520914.00 m

TRECHO 2 - PONTO INICIAL E 00 + 00
 UTM' Z' 24M
 E' 512515.00 m
 S' 9521005.00 m



VISTA TRANSVERSAL
 ESCALA: 1:25

DISTÂNCIA DO TRECHO	470,00 m
LARGURA DA VIA:	4,30 m
LARGURA DA SARJETA:	0,35 m
LARGURA TOTAL DA VIA:	5,00 m



TÍTULO:	PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 2 - RAIMUNDO SAMPAIO DA SILVA	RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ANTÔNIO C. LAUDINEY
OBJETIVO:	PROJETO EXECUTIVO	ESCALA:	ESPECIFICADO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	DATA:	12/2/2023
		FOLHA:	A1
		PRIMEIRA:	02/17

