



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO CONJUNTO MUNDINHO GOMES E NO CONJUNTO SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE,	DATA :	01/11/2023	BDI :	25,95%	
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO CONJUNTO MUNDINHO GOMES E NO CONJUNTO SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE,	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	BATURITÉ/CE,	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	06/2023
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	3,00	R\$ 8,52	R\$ 25,56	0,01%	79,37%	B
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,845986893525 47962777452	R\$ 25,30	R\$ 21,40	0,01%	79,38%	B
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	Material	KG	33,45	R\$ 0,63	R\$ 21,07	0,01%	79,38%	B
I0221	BLASTER	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,820283199999 99991797168	R\$ 21,83	R\$ 17,91	0,01%	79,39%	B
I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,820283199999 99991797168	R\$ 18,74	R\$ 15,37	0,01%	79,40%	B
I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,528212666666 6670892368	R\$ 25,30	R\$ 13,36	0,01%	79,40%	B
I2507	DINAMITE 60%	SEINFRA	Material	KG	0,69724072	R\$ 14,28	R\$ 9,96	0,01%	79,41%	B
I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,528212666666 6670892368	R\$ 18,74	R\$ 9,90	0,01%	79,41%	B
I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,317774226858 81241161504	R\$ 25,30	R\$ 8,04	0,00%	79,42%	B
I2329	ESTOPIM	SEINFRA	Material	M	0,836688864	R\$ 3,98	R\$ 3,33	0,00%	79,42%	B
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	Material	JG	0,0069724072	R\$ 336,23	R\$ 2,34	0,00%	79,42%	B
I2326	ESPOLETA	SEINFRA	Material	UN	0,1255033296	R\$ 3,18	R\$ 0,40	0,00%	79,42%	B

Subtotal até 79,42% R\$ 195.646,83

Outros R\$ 50.705,25

Valor total do Orçamento R\$ 246.352,08

lp
LEONARDO PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF: 053.708.623-46

Eladio
Eladio Moreira Braga
Engenheiro Civil
P.N.P. 0607838965




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO CONJUNTO MUNDINHO GOMES E NO CONJUNTO SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE,
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO CONJUNTO MUNDINHO GOMES E NO CONJUNTO SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE,
LOCAL:	BATURITÉ/CE,


DATA : 01/11/2023		BDI : 25,95%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	147,76%	05/2021
SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	17,44%	05/2023
PRÓPRIA	PRÓPRIA	9,00%	144,00%	



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	PLACA DE OBRA	R\$ 2.447,00	100,00 %			100,00 %
			R\$ 2.447,00			R\$ 2.447,00
2	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 11.381,00	30,00 %	40,00 %	30,00 %	100,00 %
			R\$ 3.414,30	R\$ 4.552,40	R\$ 3.414,30	R\$ 11.381,00
3	CONJUNTO SÃO FRANCISCO	R\$ 48.359,26	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			R\$ 24.179,63	R\$ 24.179,63		R\$ 48.359,26
4	RUA PERPÉTUA-MUNDINHO GOMES	R\$ 67.674,11	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			R\$ 33.837,06	R\$ 33.837,05		R\$ 67.674,11
5	RUA SDO 02 - MUNDINHO GOMES	R\$ 22.881,93	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			R\$ 11.440,97	R\$ 11.440,96		R\$ 22.881,93
6	RUA SDO 03 - MUNDINHO GOMES	R\$ 93.608,78	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			R\$ 46.804,39	R\$ 46.804,39		R\$ 93.608,78
		R\$ 246.352,08	R\$ 122.123,35	R\$ 120.814,43	R\$ 3.414,30	R\$ 246.352,08
			R\$ 122.123,35	R\$ 242.937,78	R\$ 246.352,08	

LEONARDO PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF: 053.708.623-46

Eladio Moreira Braga
Engenheiro Civil
RNP: 0607838965



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO CONJUNTO MUNDINHO GOMES E NO CONJUNTO SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.	DATA : 01/11/2023	BDI: 25,95%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO CONJUNTO MUNDINHO GOMES E NO CONJUNTO SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	BATURITÉ/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
		HORA	MES
		83,85%	47,75%
		84,44%	47,75%
		0,00%	0,00%
		REF.	REF.
		05/2021	05/2021
		06/2023	06/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	H	90,83656286	90,83656286		181,67312571
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	15,19157204	15,19157204		30,38314408
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	962,23111251	962,23111251		1.924,46222502
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	22,97262871	22,97262871		45,94525742
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	H	205,37777083	205,37777083		410,75554167
00006111	SERVEnte DE OBRAS	H	430,84718917	430,84718917		861,69437834
00013836	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	UN	0,00746355	0,00746355		0,01492710
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	51,87367540	51,87367540		103,74735080
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	712,12676425	712,12676425		1.424,25352850
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	712,12676425	712,12676425		1.424,25352850
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	712,12676425	712,12676425		1.424,25352850
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	712,12676425	712,12676425		1.424,25352850
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	200,90757724	200,90757724		401,81515448
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	511,21918701	511,21918701		1.022,43837402
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	200,90757724	200,90757724		401,81515448
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	511,21918701	511,21918701		1.022,43837402
I0037	AJUDANTE	H	8,84000000	8,84000000		17,68000000
I0109	AREIA MEDIA	M3	5,44600000	5,44600000		10,89200000
I0111	AREIA VERMELHA	M3	271,95000000	271,95000000		543,90000000
I0221	BLASTER	H	0,41014160	0,41014160		0,82028320
I0280	BRITA	M3	6,76060000	6,76060000		13,52120000
I0445	CALCETEIRO	H	543,90000000	543,90000000		1.087,80000000
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	20,40000000			20,40000000
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	3.465,82800000	3.465,82800000		6.931,65600000
I0860	CORDEL DETONANTE	M	8,64578493	8,64578493		17,29156986
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	20,00000000			20,00000000
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	271,95000000	271,95000000		543,90000000
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	90,00000000			90,00000000
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	3,00000000			3,00000000
I2326	ESPOLETA	UN	0,06275166	0,06275166		0,12550333
I2329	ESTOPIM	M	0,41834443	0,41834443		0,83668886
I2380	MOTORISTA	H	2,21000000	2,21000000		4,42000000
I2382	NIVELADOR	H	4,42000000	4,42000000		8,84000000
I2391	PEDREIRO	H	33,45000000	33,45000000		66,90000000
I2395	PINTOR	H	11,15000000	11,15000000		22,30000000
I2445	TOPOGRAFO	H	4,42000000	4,42000000		8,84000000
I2496	SUPERCAL	KG	16,72500000	16,72500000		33,45000000
I2507	DINAMITE 60%	KG	0,34862036	0,34862036		0,69724072
I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	H	1,23042480	1,23042480		2,46084960
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,00253542	0,00253542		0,00507084
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,00348620	0,00348620		0,00697241
I2543	SERVEnte	H	1.505,96430523	1.465,96430523		2.971,92861045
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	223,00000000	223,00000000		446,00000000
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	11,33333333	11,33333333		22,66666667
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	7,58200000	7,58200000		15,16400000

EMPRESA: CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 49.671.963/0001-06
 ENDEREÇO: RUA MANOEL DOS SANTOS LESSA, Nº 1610, CENTRO, CANINDÉ-CE, 62700-000
 CONTATOS: (85) 9 9717-0267
 EMAIL: CALCULOCERTO2023@GMAIL.COM

[Handwritten signature]

EDUARDO PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR
 CPF 053.708.623-46


[Handwritten signature]

Renner Braga
 Engenheiro Civil
 0607838965



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO CONJUNTO MUNDINHO GOMES E NO CONJUNTO SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE,	DATA : 01/11/2023	BDI : 25,95%			
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO CONJUNTO MUNDINHO GOMES E NO CONJUNTO SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE,	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	BATURITÉ/CE,	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	8,40%	47,48%	06/2023
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	9,00%	0,00%	



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	0,42299345	0,42299345		0,84598689
I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	29,46333333	29,46333333		58,92666667
I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	H	90,65000000	90,65000000		181,30000000
I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H	0,41014160	0,41014160		0,82028320
I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	H	0,26410633	0,26410633		0,52821267
I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	0,26410633	0,26410633		0,52821267
I2560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	5,66666667	5,66666667		11,33333333
I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	H	0,15888711	0,15888711		0,31777423
I2563	OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS	H	5,66666667	5,66666667		11,33333333
I2568	DINAMITE GRANULADA	KG	3,76509989	3,76509989		7,53019978
I2701	DEPRECIÇÃO	H	1.416,59172040	1.416,59172040		2.833,18344080
I2702	JUROS	H	125,99503023	125,99503023		251,99006046
I2703	MANUTENÇÃO	H	1.307,97387550	1.307,97387550		2.615,94775100
I2706	OLEO DIESEL	L	612,15172697	612,15172697		1.224,30345394
I2707	GASOLINA	L	21,48120000	21,48120000		42,96240000
I8583	ENGENHEIRO PLENO	MÊS	0,09000000	0,12000000	0,09000000	0,30000000
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	MÊS	0,18000000	0,24000000	0,18000000	0,60000000

LEONARDO PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF: 053.708.623-46

Eladio Moreira Braga
Engenheiro Civil
CNP: 0607838965

2574
 CARIMBO
 03/2023
 06/2023

COMPOSIÇÃO DO BDI																					
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO CONJUNTO MUNDINHO GOMES E NO CONJUNTO SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.	DATA : 01/11/2023	BDI : 25,95%																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>DEF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,78%</td> <td>03/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023.05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>06/2023</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DEF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	03/2023	SINAPI	2023.05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	06/2023	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DEF.																	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	03/2023																	
SINAPI	2023.05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	06/2023																	
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO CONJUNTO MUNDINHO GOMES E NO CONJUNTO SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.																				
LOCAL:	BATURITÉ/CE.																				



COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRECTAS		
AC	Administração central	4,00%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Risco	0,50%
	TOTAL	5,52%

BENEFÍCIOS		
S+G	Garantia/seguros	0,60%
L	Lucro	7,18%
	TOTAL	7,78%

IMPOSTOS		
I	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	1,50%
	CPRB	4,50%
	TOTAL	9,65%

BDI = 25,95%


$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

LEONARDO PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR
 CPF: 053.708.623-46

Eladio Moreira Braga
 Engenheiro Civil
 ID: 0607838965

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO CONJUNTO MUNDINHO GOMES E NO CONJUNTO SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE,	DATA: 01/11/2023	BDI: 25,95%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO CONJUNTO MUNDINHO GOMES E NO CONJUNTO SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE,	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA 83,85% MES 47,76% REF: 05/2021
LOCAL:	BATURITÉ/CE,	SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO	06/2023
		PRÓPRIA PRÓPRIA	0,00% 0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	44,41%	16,46%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
	TOTAL	14,73%	11,38%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
	TOTAL	7,91%	3,12%


A + B + C + D = 83,85% 47,76%

LO
EDUARDO PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF 053.708.623-46

EMB.
Eladio Moreira Braga
Engenheiro Civil
0607838965

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO CONJUNTO MUNDINHO GOMES E NO CONJUNTO SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE,	DATA : 01/11/2023	-BDI : 25,95%		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO CONJUNTO MUNDINHO GOMES E NO CONJUNTO SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE,	FORTE	VERSÃO	HORA	IMES
LOCAL:	BATURITÉ/CE,	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%
		SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF.
					05/2021
					09/2023



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

Ed
EDUARDO PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF: 053.708.623-46

EM
Eladio Moreira Braga
Engenheiro Civil
RNP: 0607838965